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3. Durata de realizare : 2 luni;

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) :

CATEGORII DE LUCRARI UM CANTIT P.U. P.U. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
EURO LEI Mii euro | Mii lei Mii lei Mii euro | Mii lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lucrari de modernizare trotuare
Terasamente
Sapatura mecanica mc 3720,00 3,50 14,86 13,02 55,28 10,50 15,49 65,78
Sapatura manuala mc 930,00 8,50 36,09 7,91 33,56 6,38 9,41 39,94
Umplutura mc 60,000 11,50 48,83 0,69 2,93 0,56 0,82 3,49
Total terasamente 20,93 88,84 16,88 24,90 105,72
Trotuare
Demolare bordura mica ml 3015,00 4,50 19,11 13,57 57,60 10,94 16,15 68,55
Demolare bordura mare ml 3090,00 4,50 19,11 13,91 59,04 11,22 16,55 70,25
Bordurare - cu borduri 10x15 pe
fund. 20x15 ml 3120,00 7,50 31,84 23,40 99,35 18,88 27,85 118,23
Bordurare - cu borduri 20x25 pe
fund. 30x15 ml 3310,00 9,80 41,61 32,44 137,72 26,17 38,60, 163,89
Repozitioanare geigere buc 25,00] 128,00 543,45 3,20 13,59 2,58 3,81 16,17
Marcaj pista biciclete mp 624,00 9,45 40,12 5,90 25,04 4,76 7,02 29,79
Fundatie balast mc 2560,00 17,25 73,24 44.16| 187,49 35,62 52,55 223,11
Fundatie piatra sparta mc 1920,00, 28,50] 121,00 54,72| 232,32 4414 65,12| 276,47
Beton asfaltic BA8 mp 12875,000 11,00 46,70| 141,63] 601,30 114,25 168,53| 715,54
Total lucrari trotuare 332,91/ 1.413,45 268,55 396,17|1.682,00
TOTAL 353,84/ 1.502,29 285,43 421,07|1.787,72

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

- nu este cazul.

10. AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU

1. Certificatul de urbanism;

2. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie, vor fi cele

consemnate Tn certificatul de urbanism.

Intocmit,

Ing. Lucian Tara
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5. 2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei este
prezentata in Anexa 1 la prezentul memoriu, iar Anexa 2 prezinta graficul de realizare a

investitiei.
6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Costului realizarii lucrarilor de interventii (conf. devizului general) : 2.198,243 mii
lei inclusiv T.V.A. .

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fatd de valoarea de
inventar a constructiei nu poate fi realizata deoarece valoarea de inventar a constructiei

este neevaluata.

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in
vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si

alte surse legal constituite.

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

1. Numarul de locuri de munca create in faza de executie : circa 30;

2. Numarul de locuri de munca create in faza de operare: 2, pentru intretinerea lucrarilor.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA, este de 2.198,243 mii lei , echivalentul a
496,880 mii euro la cursul BNR din, 1 Euro = 4,2457 lei, din care :
- constructii-montaj (C-M) : 1.881,464 mii lei, echivalentul a 425,277 mii euro;
2. Esalonarea investitiei (INV/C-M) in mii lei :
INVESTITI C-M

Anul | 2.198,243 1.881,464
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Trotuare + piste de biciclisti
- latime variabila min.2,50 m ;
- lungime 1642.38 metri pe partea dreapta, 1615.45 metri pe partea stanga
- sistem rutier - Balast 20,00 cm
- Piatra sparta 15,00 cm
- Beton asfaltic tip BA8 4,00 cm

Trotuare
- sapatura;
- bordurare ;
- asternerea stratului de balast si compactarea lui ;
- asternerea stratului de piatra sparta si compactarea lui ;

- turnarea imbracamintii asfaltice .
Caracteristicile geometrice si constructive proiectate sunt urmatorele :
- trotuare cu latimi variabile min.1,50 m

- piste de biciclisti 1,00 m latime pe sens de circulatie.

3.2. Consumuri de utilitati

Lucrarile proiectate nu necesita noi utilitati pentru exploatare.

4. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a lucrarilor descrise mai sus este de circa 2 luni, etapele

principale fiind cele precizate mai sus la descrierea lucrarilor proiectate.
5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a investitiei este de  2.198,243 mii lei inclusiv T.V.A., iar detalierea

acesteia este prezentata atasat in devizul general.
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2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica

Expertiza tehnica efectuata asupra strazii Locotenent Paius David recomanda ca si

solutie de modernizare :

Solutia a.

Trotuare + piste de biciclisti
- latime variabila min.2,50 m ;
- sistem rutier - Balast 20,00 cm
- Piatra sparta 15,00 cm
- Beton asfaltic tip BA8 4,00 cm

Solutia b.

Trotuare + piste de biciclisti
- latime variabila min.2,50 m ;
- sistem rutier - Balast 10,00 cm
- balast stabilizat 15,00 cm
- nisip 5,00 cm
- pava] 12,00-16,00 cm

Expertiza tehnica efectuata recomanda ca si solutie de modernizare solutia ,, a ”

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in

urma realizarii lucrarilor de baza

Strada Locotenent Paius David este proiectata ca o strada de categoria a — Il - a,
cu patru benzi de circulatie, cate doua benzi pe sens, cu respectarea prevederilor STAS
10144-1/1990. Trotuarele vor respecta STAS 10144-2/1991.
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2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitie

Obiectivul de investitii consta in modernizarea trotuarelor strazii Locotenent Paiug
David pe toata lungimea acesteia ( intre km 0+000 — 1+900,146 ) de la intrarea in Mun.
Sfantu Gheorghe dinspre Bragov, pe DN12 pana la intersectia cu strada 1 Decembrie
1918.

Strada Locotenent Paius David la care face referire aceastd documentatie este
modernizata, avand o imbracaminte asfaltica intr-o stare foarte buna, tronsonul fiind supus
reabilitarii, urmand a se executa si stratul de uzura, trotuarele insa prezentandu-se intr-o
stare avansata de degradare.

Starea actuala a trotuarelor (descrisa in expertiza tehnica) genereaza o serie de
inconveniente in exploatare, find o permanenta sursa de disconfort pentru circulatia
pietonala.

Starea avansata de degradare a trotuarelor ce fac obiectul acestei documentatii, a
tasarilor aparute gi a starii bordurilor dintre strada si trotuar fac obligatorie interventia
imediata pentru modernizarea acestora, mai ales ca urmare a reabilitarii imbracamintii
asfaltice, bordurile au ramas ingropate si odata ce stratul de uzura va fi executat,
trotuarele vor avea aceeasi cota ca si drumul national.

Oportunitatea unei astfel de investitii este impusa si de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor de intretinere;

- reducere amortismentelor,
dar si de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., modernizarea trotuarelor strazii
Locotenent Paiug David avand un impact pozitiv asupra vietii si activitatii locuitorilor din
municipiul Sfantu Gheorghe, prin realizarea unor conditii decente privind :

- accesul in conditii de confort si siguranta ;

- gradul de acces al comunitatii la servicille medicale, locuri de munca, zone de

desfacere si/sau valorificare a produselor agroalimentare;
- calitatea mediului si limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- conditiile igienico-sanitare ale locuitorilor $i activitatilor productive desfagurate,
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MEMORIU TEHNIC PENTRU
DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii :

,, MODERNIZARE TROTUARE STRADA PAIUS DAVID, Mun. Sfantu Gheorghe ”
- faza D.A.L.lL.

1.2. Amplasament :

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in
administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Lucrarile de modernizare
prevad refacerea trotuarelor pe strada Locotenent Paius David.

Strada Locotenent Paius David isi are traseul peste cel al drumului national DN12,
drum care, pornind din DN11 localitatea Chichig, la 23 km de Mun. Brasov, traverseaza
orasele Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc si Gheorghieni, terminadndu-se la intersectia cu
drumul national DN15 in localitatea Toplita.

in prezenta documentatie se face referire la refacerea trotuarelor pe toatd lungime
strazii, incepand cu pozitia kilometrica 0+000, la intrarea in Sfantu Gheorghe dinspre
Brasov si avand ca punct terminus pozitia kilometrica 1+900,146 la intersectia cu strada 1

Decembrie 1918 si strada Armata Romana.

1.3. Titularul investitiei :
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.4. Beneficiarul investitiei :
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1.5. Elaboratorul documentatiei :
TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.
Sfantu Gheorghe




