
Nr. crt.  TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 15,000 3,355 3,600 18,600 4,160

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la 

starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15,000 3,355 3,600 18,600 4,160

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

31,000 6,933 7,440 38,440 8,597

31,000 6,933 7,440 38,440 8,597

3.1. Studii de teren 5,036 1,126 1,209 6,245 1,397

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 1,600 0,358 0,384 1,984 0,444

3.3. Proiectare si inginerie 135,826 30,376 32,598 168,424 37,666

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,671 0,150 0,161 0,832 0,186

3.5. Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6. Asistenta tehnica 36,895 8,251 8,855 45,750 10,231

180,108 40,261 43,207 223,235 49,924

Valoare 

Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor nec.obiectivului

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizarii 

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 1

EXTINDERE LA CORP A; AMENAJARI EXTERIOARA SI  IMPREJMUIRE; DEMOLARE CABINA POARTA

TOTAL CAPITOL 3

TOTAL CAPITOL 2

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli fara TVA

MODERNIZARE EXTERIOARA IMOBIL CORP A, C4, C5 ;  

  in mii lei/mii euro la cursul BNR 4,4715 lei/euro din data de 04.12.2013

Valoare 

inclusiv TVA

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOL 3



4.1. Constructii si instalatii 1.813,748 405,624 435,300 2.249,048 502,974

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 

montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Utilaje, fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.813,748 405,624 435,300 2.249,048 502,974

5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii 27,431 6,135 6,583 34,015 7,607

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 9,144 2,045 2,194 11,338 2,536

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 

finantare 24,533 5,487 5,888 30,421 6,803

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 203,978 45,617 48,955 252,932 56,565

265,086 59,283 63,621 328,706 73,511

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.304,942 515,456 553,167 2.858,029 639,166

1.887,179 422,046 452,923 2.340,102 523,337

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 4

ATT-STUDIO SRL

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care C+M  

CAPITOL 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

ing. Szaniszlo Melinda

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

Alte cheltuieli


