Proiectant,

S.C.INSTADOC S.R.L., Alba lulia

DEVIZ GENERAL

al obiectului de investitii

INSTALATIE DEGIVRARE TEREN JOC STADION MUNICIPAL SFANTU GHEORGHE

Nr.c Valoare(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.000 0.000 0.000
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.000 0.000 0.000
Total capitol 1 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 2,500.000 475.000 2,975.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, Studii 1,000.000 190.000 1,190.000
311 Studii de teren 1,000.000 190.000 1,190.000
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000
31.3. Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000
3.3. Expertiza tehnica 0.000 0.000 0.000
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.000 0.000 0.000
3.5. [Proiectare 5,000.000 950.000 5,950.000
3.5.1. Tema de proiectare 0.000 0.000 0.000
35.2. Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000
35.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 0.000 0.000 0.000
354. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatilor 1,000.000 190.000 1,190.000
35.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1,500.000 285.000 1,785.000
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2,500.000 475.000 2,975.000
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000
3.7. Consultanta 1,500.000 285.000 1,785.000
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 1,500.000 285.000 1,785.000
372 Auditul financiar 0.000 0.000 0.000
3.8. Asistenta tehnica 2,560.000 484.500 3,034.500
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,050.000 199.500 1,249.500
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 500.000 95.000 595.000
pentruparticiparea proiectantului la fazele incluse in programul de control al Tucrarilor de executie,
3.812 avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 550.000 104.500 654.500
38.2. Dirigentie de santier 1,500.000 285.000 1,785.000
Total capitol 3 10,050.000 1,909.500 11,959.500
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii si instalatii 419,655.000 79,734.450 499,389.450
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.000 0.000 0.000
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.000 0.000 0.000
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000
4.5, Dotari 0.000 0.000 0.000
4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000
Total capitol 4 419,655.000 79,734.450 499,389.450
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 4,196.550 797.344 4,993.894
511, Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 2,098.275 398.672 2,496.947
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,098.275 398.672 2,496.947
5.2. Comisioane,cote, taxe, costul creditului 4,666.785 403.041 5,069.826
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 424.253 0.000 424.253
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3. autorizarea |ucrarilor de constructii 2,121.266 0.000 2,121.266
5.24. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC 2,121.266 403.041 2,524.307
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare 0.000 0.000 0.000
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 4,282,050 813.590 5,095.640
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.000 0.000 0.000
Total capitol 5 13,145,385 2,013.975 15,159,360
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2. Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000
Total capitol 6 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 445,350.385 84,132.925 529,483.310
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1.) 424,253.275 80,608.122 504,861.397
In preturi la data de 09.04.2019; 1 euro = 4.7526 lei
Data Intocmit,
09.04.2019 ing.ec. Mondoc Bogdan

Beneficiar/Investitor
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE




