
 

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 
  

Proiectant: S.C.  BIA FLOREA STELA SFANTU GHEORGHE 
  

       
DEVIZ GENERAL - FAZĂ STUDIU DE FEZABILITATE 

al obiectivului de investiţii 

CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 

      
în preţuri la data de 

20.09.2019,  1 euro  = 
4.7432     

conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial Nr. 1061/29.12.2016                                         

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără 
TVA) 

TVA 
Valoare (cu 

TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 5 6 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 100,550.00 19,104.50 119,654.50 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 

3,750.00 712.50 4,462.50 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 104,300.00 19,817.00 124,117.00 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 71,600.00 13,604.00 85,204.00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 7,500.00 285.00 7,785.00 

  

3.1.1. Studii de teren 6,000.00 0.00 6,000.00 

3.1.2. 
Raport privind impactul asupra 
mediului 

0.00 0.00 0.00 

3.1.3. Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 2,900.00 448.40 3,348.40 



obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 

4,464.44 848.24 5,312.68 

3.5 Proiectare 114,690.54 15,711.20 130,401.74 

  

3.5.1. Temă de proiectare 1,500.00 285.00 1,785.00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/documentaţie 
de avizare a lucrărilor de intervenţii 
şi deviz general 

32,000.00 0.00 32,000.00 

3.5.4. 
Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.5.5. 
Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

14,000.00 2,660.00 16,660.00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 57,190.54 10,866.20 68,056.74 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanţă 18,996.60 3,609.35 22,605.95 

  3.7.1. 
Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii 

14,796.60 2,811.35 17,607.95 

  3.7.2. Auditul financiar 4,200.00 798.00 4,998.00 

       

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără 
TVA) 

TVA 
Valoare (cu 

TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 5 6 

3.8 Asistenţa tehnică 34,605.14 6,574.98 41,180.12 

  

3.8.1. 
Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

11,457.89 2,177.00 13,634.89 

3.8.1.a pe perioada de execuţie a lucrărilor 10,416.26 1,979.09 12,395.35 

3.8.1.b 

pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de către Inspectoratul de Stat 

1,041.63 197.91 1,239.54 



în Construcţii 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 23,147.25 4,397.98 27,545.23 

Total capitol 3 183,156.72 27,477.17 210,633.89 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 2,075,644.01 394,372.36 2,470,016.37 

  4.1.1. constructii infrastructura 255,993.00 48,638.67 304,631.67 

  4.1.2. constructii suprastructura 766,415.00 145,618.85 912,033.85 

  4.1.3. 
arhitectur

a 
  812,114.00 154,301.66 966,415.66 

  4.1.4. 
instalatii 

electrice 
  101,619.43 19,307.69 120,927.12 

  4.1.5. 
instalatii 

termice 

interioare 

  64,058.46 12,171.11 76,229.57 

  4.1.6. 
instalatii 

sanitare 

interioare 

  75,444.11 14,334.38 89,778.49 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 

6,491.00 1,233.29 7,724.29 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

64,910.00 12,332.90 77,242.90 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 167,680.00 31,859.20 199,539.20 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 2,314,725.01 439,797.75 2,754,522.76 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier  56,450.88 10,725.66 67,176.54 

  5.1.1. 
Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

45,160.70 8,580.53 53,741.23 

  5.1.2. 
Cheltuieli conexe organizării 
şantierului  

11,290.18 2,145.13 13,435.31 



5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25,335.16 0.00 25,335.16 

  5.2.1. 
Comisioanele şi dobânzile 
aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0.00 0.00 0.00 

  5.2.2. 
Cota aferentă Inspectoratului de 
Stat în Construcţii  (0,5%) 

11,515.98 0.00 11,515.98 

  5.2.3. 
Cota aferentă Inspectoratului de 
Stat în Construcţii    (0,1% ) 

2,303.20 0.00 2,303.20 

  5.2.4. 

Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor-CSC, în aplicarea 
prevederilor Legii nr. 215/1997  
(0,5 % ) 

11,515.98 0.00 11,515.98 

  5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize 
conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute                               207,233.27 39,374.32 246,607.59 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 4,200.00 798.00 4,998.00 

Total capitol 5 293,219.31 50,897.98 344,117.29 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL                                                                     2,967,001.04 551,593.90 3,518,594.94 

Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1) 2,303,195.71 437,607.18 2,740,802.89 

Data: 20.09.2019 Beneficiar, 
  

Întocmit -Șef 
proiect, 

   

Municipiul 
Sf.Gheorghe    

 


