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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii: SISTEMATIZARE VERTICALA Sl AMENAJARI
EXTERIOARE LA SCOALA GENERALA "VARADI JOZSEF",
MUNICIPIUL SF. gHEORGHE, JUD. COVASNA

1.2.  Amplasamentul: Judetul Covasna, Sf. Gheorghe
str. Benedek Elek, nr.20

1.3.  Titularul investitiei: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
1.4  Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

1.5.  Elaboratorul documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii: S.C. PROEDER S.R.L. Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

211 Starea tehnica a obectului de investitii, situatia actuala:

Perimetrul studiat este amplasat in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Benedek Elek, nr.20.

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleasi nume, pe ambele maluri ale Oltului, la o
altitudine de cca.550 m. Se afla la intersectia unor drumuri nationale si judetene, cel mai important find DN12 care
leaga orasul Brasov de Miercurea-Ciuc. Conditiile de relief si clima oferd un cadru favorabil dezvoltérii acestei
localitati.

Suprafata pe care se vor realiza amenajarile sunt adiacente scolii Varadi Jozsef situat pe strada Benedek
Elek, nr.20.

Suprafetele existente deservesc functiile enumerate si sunt in stare de degradare avansata necesitand
reamenajarea si reparatii majore.

Terenurile de sport existente (terenul de baschet si terenul de handbal) prezintad suprafete degradate
asfaltice cu portiuni de asfalt imbatrénite si zone cu tasari datoritd unor lucrari la infrastructura din zona.

Suprafetele pietonale sunt degradate si prezinta pericol pentru pietoni datorita degradarilor tip gropi, apar
si inconveniente precum innoroirea suprafetei.

Pe majoritatea acestor suprafete pietonale se poate constata lipsa unor imbracaminti moderne majoritatea
fiind balastate sau pietruite, apar razlet unele suprafete de asfalt degradate.

Suprafete ce se propun a fi amenjate:

Teren de fotbal, baschet, bedminton 2130 mp
Teren de handbal, pista de alergare 1140 mp
Alei pietonale 415 mp
Spatji verzi 1622 mp
Suprafata amenajata curte, drum de acces si amenajare parcari de 4 2755mp
buc
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| Total suprafete amenajate | 8062mp |

) 2.1.2 Valoarea de inventar a constructiei:
In inventarul domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe se prezinta astfel:

. Anul dobandirii sau .
Denumirea Elemente de N e Valoarea de inventar
Nr.crt. ) N dupa caz al darii in
bunului identificare P (RON)
folosinta

Teren aferent
443 Teren Scoala 0
Varadi Jozsef

Teren aferent
450 Teren Scoala 0
Varadi Jozsef

2.1 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

2.2.1 Prezentarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii
pot fi atinse;

Prin realizarea acestui proiect se urmareste extinderea facilitatilor de amplasamente sportive, precum si
asigurarea accesului la suprafata sportiva.
Suprafata se va amenaja ingradit, pentru practicarea de activitati sportive.

a. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
S-au avut in vedere doua solutjii de executare:
Terenul de tenis si terenul de handbal
Varianta 1: Teren de fotbal, baschet, bedminton, handbal i pista de alergare
1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
15 cm strat de beton armat cu plasa sudata
25 c¢m strat de fundatie din balast
Varianta 2: Teren de fotbal, baschet, bedminton, handbal si pista de alergare
- 7 cmstrat de nisip pilonat cu rol anticapilar si antigeliv
15-20 cm strat de fundatie din balast
folie de PVC sau hartie Kraft, cu rol de separare
16-18 cm dala de beton de ciment clasa C16/20, cu rosturi de contractie transversale si
longitudinale, form&ndu-se dale de aproximativ 6,5x4,5 m
3 cm sapa de egalizare si de asigurare pantelor necesare din mortar M100
imbracaminte flexibila din dale din cauciuc 1000 x 1000 x 25 mm, lipite cu adeziv de sapa
Varianta 1: Aleile pietonale
9 cm pavaj din calupuri
5 c¢m strat de nisip pilonat
15 cm strat din piatra sparta
15 cm strat din balast

Varianta 2: Aleile pietonale
6 cm pavaj din dale prefabricate din beton
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10 cm strat de nisip pilonat
10 cm strat din balast

In urma analizei costurilor de realizare s-a refinut varianta Varianta 1, avand in vedere:
— presupune costuri mai mici potrivit estimarilor de costuri aceasta variantd se poate realiza din 1.325.987 lei
(din care TVA 254.212 lei) comparative cu Varinata 2, 1.638.495 lei (din care TVA 393.239 lei).
—termen de executie mai redus in cazul variantei 1.
In concluzie s-a retinut pentru proiectare Varianta1
In determinarea ipotezelor, s-au avut in vedere:
— termen de executie mai redus in cazul variantei 1.
— consum de material mai redus in cazul variantei 1
— posibilitati de intetinere a suprafetelor amenajate in perspectiva, cu imbracaminti speciale

2.2 RECOMANDAREA EXPERTULUI

m Concluziile raportului de expertiza pentru obiectivele luate in studiu, elaborat de ing. Catalin
Popescu, expert tehnic constructii drumuri, Exp. Nr. 315/24.07.2011 sunt urmatoarele:

Pentru terenul de baschet, pista de alergare, curte si drumul de acces se propune mentinerea stratului de
asfalt existent, cu mentiunea ca trebuiesc refacute zonele cu degradari.
Structura propusa in conformitate cu expertiza de mai sus:

Teren de fotbal, baschet, bedminton, handbal si pista de alergare
1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
4 cm strat asfalt BA8 completari profile
asfalt existent
Suprafata amenajata curte si drum de acces
6 cm strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblurd BA16 + reprofilare
- sistem rutier existent
Aleile pietonale
9 cm pavaj din calupuri
5 cm strat de nisip pilonat
15 cm strat din piatra sparta
15 cm strat din balast

Din cele doua variante mai sus prezentate se recomanda Varianta 1, findnd cont de costurile de
realizare mai reduse si termenului de executie mai redus.

3  DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA §I A CELOR REZULTATE CA
NECESARE DE EFECTUAT iN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA:

- Caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului din amplasament:
Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studii de teren, studii topografice, precum si
studii geotehnice.

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate precum
si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul a fost elaborat pe baza
observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator.

Aceste studii se bazeaza pe observatii directe pe teren, pe forajele executate.



Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in SISTEMATIZARE VERTICALA SI
AMENAJARI EXTERIOARE LA SCOALA CU CLASELE |- VIl ,VARADI JOZSEF”, MUNICIPIUL SF.
GHEORGHE, JUD. COVASNA elaborat de firma S.C. GEODA S.R.L. din Sf. Gheorghe.

- Conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii (NP 074 —
2007) lucrarea se va incadra in categoria geotehnica, risc geotehnic redus.

- Adancimea de inghet in zona se situeaza intre -1,00 ..... -1,10 m (STAS 6054-85).

- Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica de calcul ,D”,
perioada de colf Tc (sec) = 1,0, si Ks = 0,16. Hazardul seismic pentru proiectare descris
de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului (ag), determinata pentru intervalul
mediu de recurentd de referinta (IMR) de 100 de ani corespunzator starii limita ultime
(Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este
de ag = 0,20.

- Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul Il, cu
indicele de umiditate Im =0 ...... 20.

- Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber nu a fost interceptat. In forajele FG-1 si FG-2
s-au semnalat infiltratji locale de apa, nivelul apei infiltrate in aceste foraje s-a stabilizat la
- 253msila—4,53m.

- Pentru terenul de fundare de sub terenurile de sport se vor folosi tipurile de pamant P si
valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson, respectiv. Pconv de bazd conform
tabelului nr. 3.

-Incadrarea terenului dupa natura lor, dupa proprietétile lor coezive si modul de
comportare la sapat se face conform normativelor Ts — 81.

fcadrarea terenului pe baza clasificarii pamanturilor (conform STAS 1243, STAS 3300,
STAS, STAS 1790/2 ) aratd urmatoarele variatji:

3.2DESCRIEREA, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE

3.2.1 Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeazd sa fie ocupat de lucrare:

Suprafata unde se va amenaja terenurile sportive este situata pe teritoriul municipiul Sf. Gheorghe, in zona
mediana a localitatii, respectiv incinta scolii Varadi Jézsef din localitate. Terenurile luate in studiu se afla in
proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe (cuprinse si in Inventarul domeniului public al municipalitatii, la poz.443
si 450) si sunt inscrise in CF nr.26699 Sf.Gheorghe.

3.2.2 Suprafata ce se vor amenja

Teren de fotbal, baschet, bedminton | 2130 mp

Suprafata de 22,80 x 42,00 m se va amenaja cu o panta transversala de 0,3% fiind vorba de un teren
de sport, care necesitad pante minime, iar in profil longitudinal panta va fi de de 0,3%. Trebuie asigurat o
planeitate relativa, platforma marginindu-se la punctele de minim cu o rigola pluviala de dimensiune
medie ce va colecta apele de pe suprafata si o va descarca in sistemul de canalizare pluvial existent
prin intermediul unui racord ce se va amenaja.

Platforma se va marginii cu borduri amenajate de beton.

Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete din pardoseli turnate din binder
poliuretanic, care se va asterne pe un strat de beton. Terenul va fi imprejmuit cu un sistem de plasa din
fibre sintetice, intinsa pe un suport metalic.

Pe suprafata exitenta in prelungirea terenului de fotbal se va amenaja terenul de baschet cu lungimea
de 15x28 ml si cu zona de protectie, avand 1,5m pe fiecare latura a terenului. Trebuie asigurat o
planeitate relativa, platforma marginindu-se la punctele de minim cu o rigold pluviald de dimensiune
medie, ce va colecta apa de pe suprafata si 0 va descarca in sistemul de canalizare pluvial existent prin
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intermediul unui racord ce se va amenaja.

Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete de joc din pardoseli turnate din binder
poliuretanic pe stratul de asfalt existent.

Pe platforma de teren de baschet se vor monta seturile de baschet fixe.

Teren de handbal, pista de alergare | 1140 mp

Suprafata se va amenaja cu panta de 0,3 % fiind un teren de sport, ce necesita pante minime, iar in
profil longitudinal panta va fi de 1,0%. Trebuie asigurat o planeitate relativa , platforma marginindu-se la
punctele de minim cu o rigola pluviald de dimensiune medie ce va colecta apele de pe suprafata si o va
descarca in sistemul de canalizare pluvial existent prin intermediul unui racord ce se va amenaja.
Platforma se va marginii cu borduri amenajate de beton.

Suprafata de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafete din pardoseli turnate din binder
poliuretanic, ce se va asterne pe un strat de beton. Terenul va fi imprejmuit cu un sistem de plasa din
fibre sintetice, intinsa pe un suport metalic.

Pista de alergare se va amenaja langa terenul de hadbal, avand cotele in corelare cu platforma de
fotbal. Pista de alergare se va amenaja prin realizarea unei suprafete de alergare din pardoseli turnate
din binder poliuretanic pe stratul de asfalt existent.

Alei pietonale | 415 mp

Aleile pietonale proiectate au latimea varibild intre 1,5-3,0m, incadrate cu borduri cu dimensiunile
12x25x50 si 5x20x50, asezate pe un pat de beton.

Suprafata amenajata curte, drum de acces si | 2755mp

amenajare 4 parcari.
In profilul longitudinal linia proiectata (linia rosie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari,
cu diferente Tn ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier + corecturile necesare.

In profil transversal accesul amenajat partea carosabila va fi variabild 4,0 - 5,0m cu o singura panta
tarnsversala de 2,5% spre exterior.

Zone verzi | 1622 mp
Suprafetele se vor inierba prin asternerea de strat vegetal, pe o grosime de 20 cm.
Total suprafete amenajate | 8062 mp

e Borduri — bordurile amplasate vor avea dimensiunea de 12x25x50 acestea se vor dispune cu 12 cm
denivelat fata de nivelul imbracamintii.
La schimbarea tipului de imbracaminte si in zonele de limitare dintre suprafetele pietonale si cele de zona
verde se vor amplasa borduri 5x20 asezate pe un pat de beton.

o Sistemul rutier

Teren de fotbal, baschet, bedminton, handbal si pista de alergare
- 1,4 cm pardoseli turnate din binder poliuretanic
- 4 cm strat asfalt BA8 completari profile
- asfalt existent
Suprafata amenajata curte si drum de acces
- 6 cm strat de uzura din beton asfaltic bogat in criblura BA16 + reprofilare
- sistem rutier existent
Aleile pietonale
- 9.cm pavaj din calupuri
- 5cm strat de nisip pilonat
- 15 cm strat din piatra sparta
- 15 cm strat din balast

3.2.3 Evacuarea apelor meteorice



La terenurile studiate evacuarea (si scurgerea) apelor a fost proiectat functie de profilul longitudinal,

configuratia terenului si posibilitatea evacuarii apelor in sistemul de canalizare pluvial existent.

3.2.4 Dotari
Bancile prevazute in listele de cantitati au urmatoarele caracteristici:

Caracteristici:

 suport din placa de otel cu o grosime de 8 mm, zincata termic si vopsit in cdmp electrostatic
e scanduri din lemn de 40 mm grosime, tratate cu lazura ecologica

« accesorii din inox

o masa: 45 kg

Fixare:
cu conexspanuri, dibluri

L[]

Poarta handbal - poarta pentru fotbal sau handbal, se fixeaza doar pe suprafete de beton. Realizata din

otel, profil patrat 80 x 80 mm cu dimensiune 3 x 2 m.

Sistem de baschet - Panoul de baschet din plexiglass, are grosimea de 10 mm, cu rama metalica vopsita in

camp electrostatic iar canturile panoului sunt din profil de aluminiu. Panoul de baschet are dimensiunea de 1800 x
1050 mm si se poate utiliza la competitii de baschet de nivel scolar sau national. Din cauza greutatii mari a
panoului, aproximativ 40 kg, este indicat ca acesta sa se monteze pe stalpul de baschet 100 x 100 mm, 120 x 120
mm sau pe consola fixa, rabatabila.

Asigurarea calitatii lucrarilor

Pentru asigurarea calitatji lucrarilor se vor avea in vedere prevederile urmatoarelor prescriptii, pe care le

respecta prevederile proiectului:

a
a
a

a

a

a
a

Legea Nr.10 / 18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995;

Hotararea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie 1995;
Specificatia tehnica privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor cu o singura banda de
circulatie in mediul rural aprobat de M.T. prin Ordinul nr.66N/1998;

Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitafile rurale;

Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002

Standardele in vigoare la data intocmirii documentatjilor de proiectare si executie a lucrarilor;

Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC

amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendatd cu directiva nr.91/156/EC,
transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.
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o SURSE DE POLUANTI $1 PROTECTIA MEDIULUI:
Situatia proiectatd

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC
amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva nr.91/156/EC,
transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2002.

Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Protectia calitatii apelor:

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa,
neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa.

Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuatj in
atmosfera, dar acestea se inscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia
atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatati.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratji provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum in cauza, se va
micsora poluarea sonora a zonei.

Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masginilor si de
functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active
surse de radiatji.

Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultd poluantj care s& afecteze solul si subsolul zonei. in
cazuri de accident trebuie sa intervind administratorul drumului cu organele specializate pentru indepartarea unor
substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare de
deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluantj
care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

fn zona nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul reabilitat nu afecteaza prin emisii de poluantj, efecte
sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia
lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze
vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

in general se poate afirma c& realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga
comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide — balast, pietrig, lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in cantitat
modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul si surplusul
de pamant dislocat din santuri.

Pietrisul, nisipul si pamantul dislocat si nerefolosibil in cadrul lucrarii, va fi incarcat si transportat in locurile
indicate de autoritatea contractanta.

in cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor
capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statji speciale de reciclare.
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Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de
gospodarie comunala.
Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:

in timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu

respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.
Lucréri de reconstructie ecologica:

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.
Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul drumului impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul
de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul drumului va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea va
asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

e PROTECTIA MUNCII $I PSI:

A se vedea caietele de sarcini pe specialitatj.

e REFERINTE:

Standardele si Normativele avute in vedere la elaborarea a Proiectului tehnic:

o Legea Nr.10 / 18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.12 / 24 lanuarie 1995, cu modificarile si
completérile ulterioare, privind calitatea in constructii;

o Hotardrea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotarare privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico — economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitji si lucrari de investitji.

o Hotararea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie 1995,
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executjei
lucrarilor si a constructiilor;

o Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicat in M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic al
drumurilor;

o Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea
drumurilor;

o Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatjle rurale;

o Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002

o Hotarérea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructji
si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

o Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, publicat in M. Of. 254/21.03.2006.

o Ordin AND 9/17.01.2001. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica) ind. PD 177/2001;

o Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000;

o Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintjii pentru structuri rutiere suple si semirigide,
ind. AND 540/2003;

o Normativ pentru determinarea capacitatji de circulatie a drumurilor publice, ind. PD 189-2000;

o Instructiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate
executarii imbracamintjlor asfaltice, ind. AND539/2002;

o Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitatile urbane

o Ordin nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea i
modernizarea drumurilor;

o SR174/1-02  Lucréri de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Condiii tehnice
de calitate;

o SR EN ISO 14688-1:2004 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere;

o SR EN ISO 14688-2:2005 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: principii pentru o clasificare;
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STAS 1907/1-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul;

STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul;

SR 7970 - 2001 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi bituminoase cilindrate executate la cald.
Conditii tehnice generale de calitate;

SR 662-2001 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Condiii tehnice de calitate;

SR 667-2000 — Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditji tehnice de calitate;
SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor

SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - Incerc&ri pentru determinarea
caracteristicilor geometrice ale agregatelor

SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - incercari pentru determinarea
caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

STAS 1913/1-16 — Teren de fundare. Determinari caracteristici;

STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditji tehnice generale de calitate;
Legea Protectiei Muncii Nr.90/1996;

Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 1996;

Ordinul M.1. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementérii tehnice "Norme de prevenire i stingere a
incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi
generale", indicativ NP-073-02;

LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

Standardele in vigoare la data intocmirii documentatjilor de proiectare si executie a lucrarilor;

Normative de stat i departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordanta cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC

amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendata cu directiva nr.91/156/EC,
transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2001.

3.3 CONSUMURI DE UTILITATI

Nu este cazul.
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4 DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE

Durata de executie estimata a lucrarii este de 12 luni.
Lucrarile se vor esalona conform tabelului

luni.

Activitiati

4 6 9 (1011|1213 (14 15|16 | 17
Asistenta tehn. consultanta X X X|X|X|X|X|X|X|X]|X
Achizitie publica X
Timp de asteptare X
Pregatlre"teren si realizare X xIx I x x I x I xIx x| x
constructii
Supervizare constructie X X[X|X|X[X|X|X|X]|X
PrOJectMapagement X X xIx IxIx!xtxixlx!x
Evaluare si feedback
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COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii

SISTEMATIZARE VERTICALA S| AMENAJARI EXTERIOARE LA $COALA GENERALA VARADI
JOZSEF, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

1EURO =

4.2342

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 20.07.2011

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea
capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. crt. .
subcapitolelor de
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 | Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajari pentru
1.3 | Protectia mediului s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 2.600 0.614 0.624 3.224 0.761
Taxe pentru obtinerea
3.2 | deavize, acorduri i 4.600 1.086 1.104 5704 1.347
autorizatji
3.3 Proiectare si inginerie 10.726 2.533 2.574 13.300 3.141
Organizarea
3.4 | procedurilor de 2.760 0.652 0.662 3.422 0.808
achizitie
3.5 | Consultanta 1.000 0.236 0.240 1.240 0.293
3.6 | Asistenta tehnica 3.000 0.709 0.720 3.720 0.879
TOTAL CAPITOL 3. 24.686 5.830 5.925 30.611 7.229
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalafii 932.038 | 220.121 | 223.689 | 1,155.727 | 272.951
4.1.1 | Sistematizare verticala 237436 | 56.076 | 56.985 | 294.421 | 69.534
4.1.2 | Terenuir Sportive 610.601 | 144.207 | 146.544 | 757.145 | 178.816
4.1.3 | Imprejmuiri 71.738 | 16.943 | 17.217 | 88.956 | 21.009
4.1.4 | Scurgerea Apelor 12.263 2.896 2.943 15.206 3.591
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000
43 | Jllaje, echipamente tehnologice si 0.000 | 0000 | 0000 | 0.000 | 0.000
functionale cu montaj
4.4 | Vtilaje fard montaj si echipamente de 0.000 | 0000 | 0000 | 0.000 | 0.000
transport
4.5 | Dotari 33.790 7.980 | 8.110 41.900 9.896
45.1 | Sistematizare verticala 17.400 4109 | 4.176 21.576 5.096
4.5.2 | Terenuir Sportive 16.390 3.871 3.934 20.324 4.800
4.6 | Active si necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4. 965.828 | 228.102 | 231.799 | 1,197.627 | 282.846
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 19.317 4.562 4.636 23.953 5.657
5.1.1. | Lucrari de constructji 19.317 4.562 4.636 23.953 5.657
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12.556 2.965 0.000 12.556 2.965
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 49.388 11.664 | 11.853 | 61.241 14.463
TOTAL CAPITOL 5. 81.260 | 19.191 | 16.489 | 97.749 | 23.086
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0 0
6.2 | Probe tehnologicesi teste 0 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0
TOTAL GENERAL 1,071.774 | 253.123 | 254.212 | 1,325.987 | 313.161
DincareC+M 951.355 | 224.683 | 228.325 | 1,179.680 | 278.607
Sef proiect: Intocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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3.1. Studii de teren

Nr.crt, CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Studii topografic 1,100
2 Studii geotehnic 1,500
TOTAL 2,600
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI §1 AUTORIZATII
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZATIA V‘};gﬁl?E
1 2 3
1 Certificat de urbanism 0
2 Autorizatia de constructie 0
3 Acord Electrica 1,200
4 Acord Gaze 0
5 Acord pentru protectia si amenajarea mediului 500
6 Aviz Gospodarirea Apelor 800
7 Aviz Oficiul de cadastru 2,100
TOTAL 4,600
3.3. Proiectare si inginerie
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI RON]
1 2 3
1 Expertiza tehnica 1,226
2 Studiu de fezabilitate+cost beneficiu 0
3 Documentatii pentru avize, acorduri si PAC 9,500
4 Proiect tehnic si caiete de sarcini 0
5 Detalii de executie 0
6 Verificare proiect 0
TOTAL 10,726
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3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
pentru executia lucrarilor

Nr.crt, CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Conceperea documentatiei pentru licitatie 1,000
2 Multiplicare licitatie 460
3 Corespondenta de organizare 100
4 Cheltuieli comisie evaluare licitatie 1,000
5 Anunturi publicitare 200
TOTAL 2,760

3.5. Consultanta

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Consultanta 1,000
TOTAL 1,000

3.6. ASISTENTA TEHNICA
pentru executia lucrarilor

Nr.crt, CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Asistenta tehnica 1,000
2 Dirigentie 2,000
TOTAL 3,000
Sef proiect: Intocmit:
ing. Gydrgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -SISTEMATIZARE VERTICALA

N crt Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljls‘i)\? E|-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 8,207 1,938 1,970 10,177 2,403
2. Sistematizare verticala 168,994 39,912 40,559 209,552 49,490
3. Alei pietonale 48,203 11,384 11,569 59,772 14,117
4. Amenajare zona verde 12,032 2,842 2,888 14,920 3,524
TOTAL. 237,436 56,076 56,985 294,421 69,534
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL II. 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 17,400 4,109 4,176 21,576 5,096
TOTAL L. 17,400 4,109 4176 21,576 5,096
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTALIII.) 254,836 60,185 61,161 315,997 74,630
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -TERENURI SPORTIVE

N crt Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljls‘i)\? E|-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Teren de fotbal, baschet, badmint 407,591 96,262 97,822 505,412 119,364
2. Teren de hadbal, pista alergare 203,010 47,945 48,722 251,732 59,452
TOTALI 610,601 144,207 146,544 757,145 178,816
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 16,390 3,871 3,934 20,324 4,800
TOTAL Il 16,390 3,871 3,934 20,324 4,800
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTALIII.) 626,991 148,078 150,478 777,468 183,616
Sef proiect: Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 -IMPREJMUIRI

N ort Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljls‘i)\? E|-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Imprejm TIP A 71,738 16,943 17,217 88,956 21,009
TOTAL I 71,738 16,943 17,217 88,956 21,009
IIl. MONTAJ
1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL Il 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL III. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTALIII.) 71,738 16,943 17,217 88,956 21,009
Sef proiect; Tntocmit:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - SCURGEREA APELOR

N crt Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\lljls‘i)\? E|-evA)
subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO

1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1. Rigole pluviale metalice 12,263 2,896 2,943 15,206 3,591
TOTAL L. 12,263 2,896 2,943 15,206 3,591
Il. MONTAJ

1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
TOTAL IL. 0 0 0 0 0
ll. PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0

2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0

3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL L. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL L.+ TOTAL II. + TOTAL L) 12,263 2,896 2,943 15,206 3,591

Sef proiect: Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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5.1. Organizare de santier

VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuala RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
5.1.1 | Lucrari de constructii 965,828 2.0 19,317
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 965,828 0.0 0
TOTAL 19,317
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
1| Comisionul bancii finantatoare 0 0.0 0
2 Cota aferenta Inspectiei pentru controlul calitatji 965,828 0.8 7,727
lucrarilor de construcji
3 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 965,828 0.5 4,829
TOTAL 12,556
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 8% din valoarea
1 (cap. 12+13+2+3+4) 987,754 5 49,388
TOTAL 49,388
Sef proiect; Tntocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt
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5.1 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

RON
LUNA Total in
RON fara
OBIECTIVUL TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Esalon fizica
SISTEMATIZARE VERTICALA Esalonare
valoricé 4247269 | 4247269 | 4247269 | 4247269 | 4247269 | 4247269 254,836
Esalon fizica
TERENURI SPORTIVE Esalonare
valoricé 12539810 | 12539810 | 12539810 | 125398.10 | 125398.10 626,991
Esalon fizica
IMPREJMUIRI Esalonare
valoricé 1793458 | 1793458 | 1793458 | 1793458 71,738
Esalon fizica
SCURGEREA APELOR Esalonaro —
valoricé 408772 | 408772 | 408772 '
TOTAL INVESTITIA DE BAZA 965,828
Sef proiect: Intocmit:

ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila




6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fatd de valoarea de inventar a
constructiei

in inventarul domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe terenurile amenajate figureaza fara valoare
de inventar. Costul interventiei estimat in prezenta documentatie este de 1.325.987 RON finclusiv TVA. Analiza
comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventji fata de valoarea de inventar in acest a ramas fara obiect.

7  SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Investitia va fi finantata din bugetul local al municipiului Sfantu Gheorghe .
8 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor propuse, prin aceste lucrari nu se creeaza noi locuri de
munca in mod direct. Forta de munca necalificata va fi angajata in special din zona.

9  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICE Al INVESTITIEI

9.1 Valoarea totala 1.325.987 inclusiv TVA (RON)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = 4.2342 RON),din care:
- constructii-montaj 1.179.680 inclusiv TVA (RON) (C+M);
9.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M):
-anul | 1.325.987 inclusiv TVA
9.3 Durata de realizare 12 (luni);
94 Capacita]

Teren de fotbal, baschet, bedminton 2130 mp
Teren de handbal, pista de alergare 1140 mp
Alei pietonale 415 mp
Spatii verzi 1622 mp
Suprafta amenajata curte, drum de acces $i amenajare parcari de 4 buc 2755mp
Total suprafete amenajate 8062 mp

10 AVIZE $| ACORDURI DE PRINCIPIU

Ll Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;

= Certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat
conform legii;

Acord pentru protectia si amenajarea mediului;

Aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna;

Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii;

Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Sef proiect: Proiectant:
ing. Gyorgy Ede-Zsolt ing. Simon Attila



