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A. BORDEROU 
 

a) Piese scrise: 
 

 
A. Borderou 
B. Memoriu tehnic-rezistenᘰူ 
 1.  Date generale 
 2.  Încadrare în zona seismicူ 
 3.  Stabilirea categoriei de importanᘰူ 
 4.  Stabilirea clasei de importanᘰူ 
 5.  Condiᘰii geotehnice 
 6.  Prezentarea soluᘰiei adaptate 
 7.  Instrucᘰiuni tehnice 
 8.  Protecᘰia muncii 
 9.  Verificူri 
 10.  Program de urmူrire ᗰi control al calitူᘰii lucrူrilor în faze determinante 
C. Caiete de sarcini 
 

 

b) Piese desenate: 
 
Plan fundaᘰii R 1.01 
Detalii fundaᘰii 1, 2, 3 R 1.02... R 1.04 
Plan parter – intervenᘰii propuse R 2.01 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

           Întocmit:     
        ing. Gyenge-T. Barna 
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B. MEMORIU TEHNIC (Rezistenᘰူ) 
 

1. DATE GENERALE 
 
- Denumirea Lucrူrii: MODERNIZARE, REAMENAJARE CLဠDIRE PT. CABINETE 

MEDICALE, FARMACIE ᗠI REAMENAJARE CURTE 
- Amplasament: Mun. Sf. Gheorghe 
- Beneficiar: Mun. Sf. Gheorghe 
- Proiectant General: Birou Ind. de Arhitecturူ Nr. 37 Domahidi Ildikó 
- Proiectant Rezistenᘰူ: S.C. BWJ Project S.R.L. Sf. Gheorghe 

 
Obiectul proiectului este constituit dintr-o clူdire Parter ᗰi se situeazူ în mun. Sf. Gheorghe. 

Prin tema de proiect s-a solicitat proiectarea elementelor structurii de rezistenᘰူ. 
  

2. ÎNCADRARE ÎN ZONA SEISMICဠ 
Conform Normativului P100/1-2006 clူdirea se încadreazူ în zona seismicူ caracterizatူ prin  

ag=0.20g ᗰi tc=0.7sec. 
 

3. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANᘠဠ 
Potrivit “Regulament privind stabilirea categoriei de importanᘰူ a construcᘰiilor, H.G. Nr. 766-

1997”, construcᘰia se încadreazူ în categoria "C" - Construcᘰii de importanᘰူ normalူ, deoarece 
este o clူdire curentူ, care nu indeplineᗰte funcᘰiuni importante sau deosebit de importante. 
 

4. STABILIREA CLASEI DE IMPORTANᘠဠ 
Din punct de vedere al protecᘰiei antiseismice, conform Normativului P100/1-2006, ansamblul 

infra- ᗰi suprastructurူ se încadreazူ în clasa de importanᘰူ III. 
 

5. CONDIᘠII GEOTEHNICE 
Generalitူᘰile, datele geomorfologice ᗰi hidromorfologice ale zonei precum ᗰi detalierea 

condiᘰilor geotehnice de fundare sunt descrise în documentaᘰia intitulatူ "Date Geotehnice", 
elaborat de S.C. Promer S.R.L. din Sf. Gheorghe. Studiul sus menᘰionat se considerူ parte 
integrantူ al prezentei documentaᘰii. 

Conform acestui studiu fundaᘰiile continue existente sunt din piatrူ prinse într-un mortar pe 
bazူ de var ᗰi se prezintူ într-o stare bunူ, fူrူ fisuri ᗰi la adâncimi corespunzူtoare. Probleme 
apar la hidroizolarea orizontalူ între aceste fundaᘰii ᗰi zidurile portante ale clူdirii. 

Eventualele reconstruiri preconizate pot fi executate pe fundaᘰii continue. Talpa fundaᘰiilor se va 
aᗰeza la adâncimea minimူ de Dfmin= -1.10 m faᘰူ de CTA. Valoarea de bazူ a presiunii 
convenᘰionale s-a considerat 180 kPa. Nu s-a întâlnit infiltraᘰie de apူ în momentul forajului. 

 
6. PREZENTAREA SOLUᘠIEI ADAPTATE 

Structura de rezistenᘰူ a construcᘰiei este solicitatူ la acᘰiunea greutူᘰii proprii, a sarcinilor 
climatice din vânt ᗰi zူpada ᗰi la acᘰiunea seismicူ. 

Încူrcူrile permanente din greutate proprie s-au stabilit în conformitate cu STAS 10101/1-90. 
Încူrcူrile climatice corespunzူtoare amplasamentului construcᘰiei s-au stabilit în conformitate 

cu CR 1-1-3-2005 pentru zူpadူ, respectiv NP 082-04 pentru acᘰiunea vântului. 
Acᘰiunea seismicူ s-a evaluat în conformitate cu Normativul P100/1-2006. 

Clူdirile din incintူ, inclusiv cea avutူ în discuᘰie au fost construite în secolul XIX suferind 
modificူri, adူugiri, renovူri multiple ᗰi schimbူri de funcᘰiuni în decursul anilor. Conform 
investigaᘰiilor clူdirea existentူ care face obiectul prezentului proiect a fost construitူ în 4 etape, 
având pereᘰi portanᘰi realizaᘰi din diferite materiale (lemn, zidူrie). Într-o fazူ recentူ (în a doua 
parte a secolului XX) construcᘰiile din primele 3 etape au fost aduse sub un singur acoperiᗰ cu 
învelitoare din ᘰiglူ respectiv cu o completare de acoperiᗰ ᗰi învelitoare din tablူ în etapa 4. 
Clူdirea în sine are un sistem regulat, fူrူ concentrူri de mase din punct de vedere al 
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dimensionူrii structurii de rezistenᘰူ. Conform Expertizei întocmite de cူtre S.C. Mihul Construct 
S.R.L. respectiv dl. ing. Nicolae Mihul din Braᗰov, documentaᘰie care de asemenea este parte 
integrantူ a prezentei documentaᘰii – imobilul se prezintူ, d. p. d.v. al rezistenᘰei ᗰi stabilitူᘰii, în 
condiᘰii corespunzူtoare exceptând zona cu pereᘰii structurali din lemn ᗰi mai ales peretele Nordic 
dinspre pârâu. Acest perete este deteriorat, prezintူ fisuri semnificative. Fundaᘰiile continue 
existente sunt realizate din piatrူ prinsူ într-un mortar pe bazူ de var ᗰi au o adâncime 
corespunzူtoare. Pereᘰii portanᘰi din lemn sunt de aprox. 21-24 cm grosime (26-29 cm cu 
tencuialူ) respectiv 18 cm (20 cu tencuialူ) în interior iar cele din cူrူmidူ plinူ de aprox. 43-44 
cm grosime (49-50 cm cu tencuialူ pe ambele feᘰe) atât în exterior cât ᗰi în interior. Planᗰeul peste 
parter este din lemn cu grinzi ᗰi dulapi peste aceᗰtia. Acoperiᗰul tip ᗰarpantူ în mai multe ape este 
din lemn, învelitoarea din ᘰiglူ respectiv tablူ cutatူ. Trebuie menᘰionat faptul, cူ structura de 
rezistenᘰူ în faza DE se va concepe ᗰi proiecta luând în considerare recomandူrile Expertizei 
tehnice mai sus menᘰionate. Prezentul proiect propune modificူri interioare pentru schimbarea de 
destinaᘰie preconizatူ. 

Infrastructura: 
Având în vedere faptul cူ fundaᘰiile sunt executate din piatrူ, chiar dacူ se prezintူ într-o stare 

bunူ, se propune consolidarea lor. Aceastူ intervenᘰie constူ într-o cူmူᗰuire exterioarူ cu o 
diafragmူ de beton armat ce va lega actuala fundaᘰie de piatrူ ᗰi cuarᘰ. Realizarea acestor 
consolidူri va fi etapizatူ ca ᗰi la subzidire pentru a nu pune în pericol echilibrul suprastructurii. 

Suprastructura: 
În zona pereᘰilor de lemn consolidarea are ca scop sporirea rigiditူᘰilor ᗰi a rezistenᘰei structurii 

orizontale. Consolidူrile din aceastူ zonူ integralူ din lemn implicူ urmူtoarele: 
- Îndepူrtarea tencuielilor exterioare ᗰi interioare; 
- Înlocuirea totalူ sau parᘰialူ a elementelor de rezistenᘰူ (stâlpi, rigle) degradate; 
- Aplicarea unor plူci OSB pe toatူ suprafaᘰa pereᘰilor, atât în interior cât ᗰi în exterior prinse 

cu cuie sau buloane de stâlpi sau rigle; 
- Dacူ o sူ fie cazul se vor prevedea contravântuiri din platbenzi metalice. 
 Soluᘰia finalူ de consolidare a pereᘰilor existenᘰi din lemn se va stabili numai dupူ 
îndepူrtarea integralူ a tencuielilor interioare ᗰi exterioare! 
Pereᘰii despူrᘰitori propuᗰi s-au prevူzut din structurူ uᗰoarူ de gipscarton.  
ᗠarpanta se va verifica pentru schimbarea elementelor de lemn deteriorate ᗰi elementele noi 

din lemn vor avea aceleaᗰi secᘰiuni transversale ca ᗰi cele vechi ᗰi se vor realiza din lemn ecarisat 
de brad tratat ignifug. 

 
7. INSTRUCᘠIUNI TEHNICE 

Execuᘰia lucrူrilor se va conduce în conformitate cu planᗰele de execuᘰie, ᘰinând cont de toate 
detaliile ᗰi notele de pe acestea. Informaᘰiile referitoare la calitatea materialelor utilizate se gူsesc 
pe planᗰe ᗰi în extrasele de materiale. 

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasူrii axelor modulare ᗰi a reperelor de 
nivelment. Reperul de bazူ pentru fixarea cotelor de nivel se va materializa astfel încât sူ fie 
independent de tasူrile construcᘰiei proiectate. Amplasarea ᗰi trasarea elementelor de construcᘰie 
se va face conform planurilor cu respectarea prevederilor: C83 - 75, Îndrumူtor privind executarea 
trasူrii de detaliu în construcᘰii. 

Se va evita strângerea apelor pluviale în gropile fundaᘰiilor, în caz contrar se va evacua apa 
prin epuismente sau pompare. Ultimii 10 cm de sူpူturူ se vor executa manual. 

Betoanele turnate necesitူ îngrijire atentူ timp de cel puᘰin 7 zile din momentul când betonul a 
fူcut prizူ. În primul rând, betonul trebuie ferit de deteriorူri mecanice, precum ᗰi de îngheᘰ. 

Ca ᗰi concluzie se poate spune cူ prin modificူrile propuse nu se va influenᘰa negativ 
rezistenᘰa ᗰi stabilitatea construcᘰiei existente, ci din contrူ, se va îmbunူtူᘰi structura de 
rezistenᘰူ a construcᘰiei în ansamblu. De asemenea trebuie menᘰionat cူ modificူrile propuse nu 
vor afecta negativ nici construcᘰiile învecinate. 

 
Pe tot parcursul lucrူrilor de execuᘰie se vor respecta prevederile normativelor: 

– Normativ privind executarea lucrူrilor de terasamente pentru realizarea fundaᘰiilor 
construcᘰiiilor civile ᗰi industriale - C 169-88, 
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– Cod de practicူ pentru executarea lucrူrilor din beton, beton armat ᗰi beton precomprimat 
– NE 012—1-2007, 

– NP 112 – 2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directူ, 
– Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrူrilor de construcᘰii ᗰi a instalaᘰiilor 

aferente – C 16-84, 
– Normativ privind verificarea calitူᘰii ᗰi recepᘰia lucrူrilor de construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente – 

C56-85, 
– Legea nr. 90/1996 privind protecᘰia muncii, 

precum ᗰi prevederile normativelor ᗰi standardelor enumerate în caietele de sarcini. 
Lucrူrile vor fi urmူrite de un diriginte de ᗰantier, atestat legal. 
 

8. PROTECᘠIA MUNCII 
Lucrူrile vor fi executate de un constructor competent, cu experienᘰူ în realizarea unor 

asemenea lucrူri. Pe durata execuᘰiei lucrူrilor vor fi respectate toate prevederile legale privind 
protecᘰia muncii ᗰi PSI. Nu se admite prezenᘰa pe ᗰantier a persoanelor care nu au fူcut 
instructajul de protecᘰia muncii pentru categoriile de lucrူri la care participူ ᗰi nu au fiᗰele de 
protecᘰia muncii completate ᗰi semnate legal. La executarea lucrူrilor se vor respecta Normele 
generale de protecᘰia muncii, Legea protecᘰiei muncii nr.90/1996.  Personalul de pe ᗰantier va 
purta echipamentele de protecᘰie prescrise de lege. Toate echipamentele tehnice folosite vor fi 
certificate din punctul de vedere al protecᘰiei muncii. 
 

9. VERIFICဠRI 
Conform ordinului MLPAT nr. 77/N/1996, acest proiect va fi supus obligatoriu verificူrii de 

atestare pentru cerinᘰa A. Se va apela la verificator de proiecte, atestat, conform HG nr. 731/1991, 
pentru cerinta A1. - Rezistenᘰa la stabilitatea la solicitူri statice, dinamice inclusiv la cele seismice, 
pentru construcᘰii civile, industriale si agrozootehnice.  

 
               Întocmit: 

 ing. Gyenge-T. Barna 
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 10. PROGRAM DE URMဠRIRE ᗠI CONTROL AL CALITဠᘠII LUCRဠRILOR PE FAZE 
DETERMINANTE DE EXECUᘠIE, EFECTUAT DE PROIECTANT, BENEFICIAR, 
EXECUTANT ᗠI ISC ÎN CONFORMITATE CU H.G. 766/97. 
 

PROIECT: MODERNIZARE, REAMENAJARE CLဠDIRE PT. CABINETE 
MEDICALE, FARMACIE ᗠI REAMENAJARE CURTE  

AMPLASAMENT:   Mun. Sf. Gheorghe,     Aviz 
PROIECTANT REZISTENᘠဠ: S.C. BWJ Project S.R.L.          Inspectoratul 
BENEFICIAR:    Mun. Sf. Gheorghe,         în Construcᘰii 
CONSTRUCTOR:   ..................................................  ................................... 

Programul se referူ la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinante, 
asigurarea calitူᘰii construcᘰiilor în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcᘰii. 

Constituie de asemenea faze determinante stadiile fizice la care lucrူrile odatူ ajunse, nu mai pot 
fi continuate fူrူ acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului ᗰi autorizaᘰia de la ISC: 
Nr. Faza de lucrare ce se 

controleazူ sau se 
recepᘰioneazူ 
calitativ ᗰi pentru care 
se întocmeᗰte 
documente scrise 

Metoda de control Participanᘰi: 
Beneficiar  B 
Proiectant  PR 
Executant  E 
Geotehnician G 
ISC 

Documente întocmite 
cu ocazia verificူrii: 
- PVLA 
- PVRE 
- FD 

Nr. ᗰi data 
înreg. 
document 
 
Observaᘰii 

1 2 3 4 5 6 
 REZISTENᘠဠ     

1 Verificare trasare ᗰi 
natura terenului de 
fundare 

Verificarea ᗰi 
confruntarea cu planul 
de situaᘰie 

B PR E G ISC 
Topometrist 
autorizat 

PVLA 
FD 

 

2 Verificare cofrare ᗰi 
armare structurူ de 
rezistenᘰူ fundaᘰii 
continue ᗰi consolidူri 

Verificarea armူturilor 
cf. prevederilor 
proiectului 

B PR E PVLA 
 

 

3 Verificare cofrare ᗰi 
armare planᗰeu cota  
-0.02 

Verificarea armူturilor 
cf. prevederilor 
proiectului 

B PR E ISC PVLA 
FD 

 

4 Verificare cofrare ᗰi 
armare structurူ de 
rezistenᘰူ - consolidare 

Verificarea armူturilor 
cf. prevederilor 
proiectului 

B PR E PVLA 
 

 

5 Verificare structurူ 
lemn ᗰarpantူ 

Verificarea structurii din 
lemn cf. prevederilor 
proiectului 

B PR E PVLA 
 

 

6 Recepᘰia finalူ a 
structurii de rezistenᘰူ 
executate 

Verificarea execuᘰiei, 
conform prevederilor 
proiectului 

B PR E PVLA 
 

 

 

N
O

Tဠ
: Funcᘰie de problemele ce apar pe 

parcursul executူrii construcᘰiei, la 
solicitarea constructorului sau a 
beneficiarului 

Verificူri 
vizuale ᗰi 
mူsurူtori 

B PR E Dispoziᘰie de ᗰantier  

NOTဠ:  
- Executantul este obligat sူ anunᘰe cu 3 zile înainte de a ajunge la execuᘰia fiecူrei faze de lucrare 
persoanele autorizate care vor participa inclusiv organismele teritoriale ale Inspecᘰiei de Stat în 
Construcᘰii. Inspecᘰia teritorialူ va decide dacူ participူ sau nu la autorizarea continuူrii lucrူrilor. 
- În cazul în care persoanele autorizate nu vor fi anunᘰate, executantul va fi rူspunzူtor de 
consecinᘰele ce decurg, în conformitate cu legile în vigoare ᗰi va rူspunde de eventualele deficienᘰe. 
- Dacူ Inspecᘰia teritorialူ decide sူ nu participe la controlul în faza determinantူ, continuarea 
lucrူrilor va fi decisူ, în urma verificူrilor efecuate privind calitatea lucrူrilor, de cူtre cei trei factori 
implicaᘰi: proiectant, executant ᗰi beneficiar. 
- Procesele verbale de autorizare a continuူrii execuᘰiei lucrူrilor de construcᘰii (acordarea fazei 
determinante) se vor include în ”Cartea tehnicူ a construcᘰiei”, împreunူ cu toate documentele de 
ᗰantier prin care se atestူ calitatea lucrူrilor executate. 
 

Proiectant:     Beneficiar:     Executant: 
BWJ Project     
.......................     .....................     ...................... 
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C. CAIETE DE SARCINI 
 
LUCRဠRI PREGဠTITOARE 
 

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasူrii axelor modulare ᗰi a reperelor de nivelment. 
Reperul de bazူ pentru fixarea cotelor de nivel se va materializa astfel încât sူ fie independent de tasူrile 
construcᘰiei proiectate. Amplasarea ᗰi trasarea elementelor de construcᘰie se va face conform planurilor cu 
respectarea prevederilor: C83 - 75 Îndrumူtor privind executarea trasူrii de detaliu in construcᘰii. 
 
Lucrူri de terasamente 
 
Normative standard si prescripᘰii aferente, care guverneazူ execuᘰia 
C169 - 88 Normativ privind executarea lucrူrilor de terasamente pentru realizarea fundaᘰiilor construcᘰiilor 
civile ᗰi industriale. 
Normativ privind proiectarea ᗰi executarea lucrူrilor de fundaᘰii directe la construcᘰii - P10-86, împreunူ cu 
modificူrile din Bul. Constr. 3/1987. 
STAS 6054 - 77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheᘰ. Zonarea teritoriului României. 
C29-85 Normativ privind îmbunူtူᘰirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice 
 
CAPITOLUL CZ -Confecᘰionarea armူturilor pentru beton 
 
Generalitူᘰi: Acest capitol conᘰine condiᘰiile tehnice minime ce vor fi avute în vedere la confecᘰionarea 
armူturilor pentru beton armat. 
 
Standarde, normative, prescripᘰii 
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrူrilor de beton ᗰi beton armat. 
STAS  438-1-89 - Oᘰel beton laminat la cald. 
 
Livrare, depozitare, controlul calitူᘰii 
Conform prevederilor din NE 012—1-2007 de la pct. 3.4 pânူ la pct. 3.6. 
 
Fasonarea armူturilor 
Se va efectua conform detaliilor de execuᘰie emise de proiectant. Se va lucra în atelierele centralizate ale 
executantului. Se vor respecta condiᘰiile din NE 012—1-2007 de la pct. 3.7 pânူ la pct. 3.15. 
 
Abateri, toleranᘰe 
Abaterile maxime admise faᘰူ de dimensiunile din proiect sau prescripᘰii tehnice sunt date în NE 012—1-2007. 
 
Recepᘰionare 
Se vor întocmi documente de atestare a calitူᘰii materialelor aprovizionate precum ᗰi pentru produsele 
rezultate. 
 
CAPITOLUL CB - Cofraje 
 
Generalitူᘰi 
Acest capitol conᘰine condiᘰiile principale ce vor fi avute în vedere la executarea cofrajelor din lemn sau 
metalice, ᗰi susᘰineri de cofraje executate din elemente refolosibile. 
 
Standarde, normative, prescripᘰii 
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrူrilor de beton ᗰi beton armat. 
C  11-74 - Instrucᘰiuni tehnice privind alcူtuirea în construcᘰii a panourilor din placaj pentru cofraje. 
 
Condiᘰii tehnice generale 
- Abaterile maxime de la forma, dimensiunile, gradul de finisare, se vor înscrie în toleranᘰele precizate prin NE 
012—1-2007.  
- Cofrajele trebuie sူ fie etanᗰe astfel încât sူ nu piardူ laptele de ciment. 
- Sူ fie rezistente ᗰi stabile. 
- Sူ fie montate, demontate fူrူ afectarea elementelor turnate sau a componentelor cofrajelor. 
- Feᘰele în contact cu betonul vor fi curူᘰate perfect ᗰi unse cu decofrol, înaintea fiecူrei utilizူri. 
 
Pregူtirea lucrူrilor  
Pe baza detaliilor de execuᘰie, executantul va întocmi fiᗰa tehnologicူ conf. NE 012—1-2007. 
 
Montarea cofrajelor 
Montarea corectူ se va efectua respectând fazele prevူzute în NE 012—2-2007. 
Controlul ᗰi recepᘰia cofrajelor  
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Conform NE 012—2-2007. 
 
CAPITOLUL CC - Montarea armူturilor pentru beton 

 
Generalitူᘰi 
Acest capitol conᘰine principalele condiᘰii privind: 
-Montarea în cofraje a armူturilor obiᗰnuite (armare barူ cu barူ). 
 
Standarde, normative, prescripᘰii 
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrူrilor de beton ᗰi beton armat. 
STAS 438/1-89 - Oᘰel beton laminat la cald. 
 
Livrare, depozitare 
Conform NE 012—2-2007. 
 
Executarea lucrူrilor 
Operaᘰii pregူtitoare: 

-recepᘰionarea calitativူ a cofrajelor, 
-întocmirea fiᗰei tehnoligice de betonare prin care se asigurူ pူtrunderea liberူ a betonului, a 
furtunului de betonare ᗰi a vibratorului. Acest aspect poate conduce la montarea etapizatူ a 
armူturilor sau chiar la reexaminarea dispoziᘰiilor de armare. 

Montarea armူturilor: 
-poziᘰionarea corectူ cu ajutorul distanᘰierilor, agrafelor, caprelor, etc. 
-legarea barelor - conf. NE 012—2-2007. 

Toleranᘰe de execuᘰie -conf. NE 012—2-2007. 
Înnူdirea armူturilor  -conf. Detaliilor de execuᘰie (DDE) prin: suprapunere 
Stratul de acoperire - se indicူ în detaliile de execuᘰie. Unde acest lucru nu este explicitat se vor respecta 
prevederile din NE 012—2-2007. 
 
Abateri, toleranᘰe: Conform NE 012—2-2007. 
 
Verificူri în vederea recepᘰiei 
Se vor întocmi procesele verbale de lucrူri ascunse. 
Recepᘰia armူturilor se va efectua respectând prevederile Normativului C 56-85. 
 
Defecte neadmise 
Nu se admite montarea armူturilor fူrူ ca suprafaᘰa cofrajului sူ fie unsူ  cu decofrol. 
Nu se admite montarea armူturilor murdူrite cu ulei sau care au strat de ruginူ ce se desprinde prin periere. 
Nu se admite modificarea dispoziᘰiilor de armare fူrူ acordul scris al proiectantului. 
Nu se admit înglobူri de instalaᘰii sau alte elemente, neprevူzute în proeict. 
 
CAPITOLUL CZ -Prepararea betoanelor grele 
 
Generalitူᘰi 
Acest capitol conᘰine specificaᘰii pentru prepararea betoanelor grele de ciment. 
 
Mostre ᗰi testူri 
Verificarea calitူᘰii cimentului se va efectua: 

a) la aprovizionare -conf. NE 012—2-2007, 
b) înainte de utilizare -conf. NE 012—2-2007. 

Verificarea calitူᘰii agregatelor: 
a) la aprovizionare -conf. NE 012—2-2007, 
b) înainte de utilizare -conf. NE 012—2-2007. 

Verificarea apei -conf. STAS 790-84. 
Verificarea calitူᘰii aditivilor -conf. NE 012—2-2007. 
Compoziᘰia betoanelor se va stabili conf. NE 012—2-2007. 
Încercူrile pe betoanele propaspete în vederea definitivူrii reᘰetelor de betoane prevူzute în proiect - conf. NE 
012—2-2007. 
Încercူri pe betoane întူrite în vederea determinူrii rezistenᘰelor mecanice-conf. NE 012—2-2007. 
În acest scop se vor lua probe de beton din care  se confecᘰioneazူ epruvete conform prevederilor din anexူ. 
 
Materiale 
-Ciment Portland: STAS 388-80 
-Cimenturi cu adaosuri :STAS 1500-76 
-Agregate naturale grele: STAS 1667-76 
-Apa: STAS 790-84 
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-Aditivi: STAS 8573-78 ᗰi STAS  1667-76 
 
Livrare, depozitare, manipulare 
-Cimentul - conf. NE 012—2-2007. 
-Agregate -conf. NE 012—2-2007. 
 
Prepararea betoanelor 
În staᘰii centralizate de betoane atestate potrivit NE 012—2-2007. 
 
CAPITOLUL CA - Turnူri de betoane monolite 
 
Generalitူᘰi 
Acest capitol cuprinde  specificaᘰii pentru turnarea betoanelor - simple ᗰi armate - cu agregate grele, în  
elemente de construcᘰii de orice fel. 
 
Standardele, normativele ᗰi prescripᘰiile care guverneazူ execuᘰia lucrူrilor 
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrူrilor din beton ᗰi beton armat 
P  10-86    - Normativ privind proiectarea ᗰi executarea lucrူrilor de fundaᘰii directe la construcᘰii 
C  16-86    - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrူrilor de construcᘰii ᗰi a instalaᘰiilor aferente 
C   56-85   - Normativ pentru verificarea calitူᘰii ᗰi recepᘰia lucrူrilor de construcᘰii ᗰi instalaᘰii 
STAS  388-80 - Lianᘰi hidraulici, ciment Portland 
STAS  15000-78 - Lianᘰi hidraulici. Cimenturi cu adaosuri. 
STAS  227/1-86 - Cimenturi. Încercူri fizice. Indicaᘰii generale. 
STAS  227/1-86 - Determinarea fineᘰei de mူcinare 
STAS  227/3-86 - Determinarea constanᘰei de volum 
STAS  227/4-86 - Determinarea timpului de prizူ 
STAS  227/5-86 - Determinarea cူldurii de hidratare 
STAS  227/6-86 - Cimenturi. Detreminarea rezistenᘰelor mecanice. 
STAS  5296- 77 - Cimenturi. Determinarea rapidူ a mူrcii cimentului. 
STAS  1667- 76 - Agregate naturale grele pentru betoane ᗰi mortare cu lianᘰi minerali. 
STAS  4606- 80 - Agregate naturale grele pentru betoane ᗰi mortare cu lianᘰi minerali. Metode de încercူri. 
STAS  790- 84 - Apa pentru betoane ᗰi mortare. 
STAS  8625- 70 - Aditiv plastifiant mixt pentru betoane 
STAS  3622- 86 - Betoane de ciment. Clasificare. 
STAS  1759- 88 - Încercူri pentru betoane. Încercူri pe betonul proaspူt. 
STAS  5479- 88 - Încercူri de laborator ale betoanelor. Determinarea volumului de aer din betonul propaspူt. 
STAS  1275- 88 - Încercူri pe betoane. Încercူri pe betoane întူrit. Determinarea rezistenᘰelor mecanice. 
STAS   2414- 91 - Încercူri pe betoane. Determinarea densitူᘰii compacticitူᘰii ᗰi porozitူᘰii betonului întူrit. 
STAS  3519- 76 - Încercူri pe betoane. Verificarea impermeabilitူᘰii la apူ. 
STAS  3518 -89 - Încercူri de laborator ale betoanelor. Determinarea rezistenᘰei la îngheᘰ- dezgheᘰ 
STAS  5511- 89 - Încercူri pe betoane. Determinarea aderenᘰei dintre beton ᗰi armူturူ. Metoda prin 
smulgere. 
STAS  2833 -80 - Încercူri pe betoane. Determinarea contracᘰiei axiale a betonului întူrit. 
STAS  5585- 71 - Încercူri pe betoane. Determinarea modului de elasticitate static la compresiune al 
betonului. 
STAS  1799- 88 - Construcᘰii de beton, beton armat ᗰi beton precomprimat. Prescripᘰii pentru verificarea 
calitူᘰii materialelor ᗰi betoanelor destinate executူrii lucrူrilor de construcᘰii din beton, beton armat ᗰi beton 
precomprimat. 
Ord.  768- 86  - Catalogul formularelor tipizate aprobate. 
 
Mostre ᗰi testူri 
-Verificarea calitူᘰii cimentului se va efectua atât la aprovizionare (conform NE 012—2-2007) cât ᗰi înainte de 
utilizare (conform NE 012—2-2007), prin metodele de încercare reglementate prin STAS 227-86 ᗰi NE 012—2-
2007. 
-Verificarea calitူᘰii agregatelor se va face atât la aprovizionare (conform NE 012—2-2007) cât ᗰi înaintea 
utilizူrii (conform NE 012—2-2007), folosind metodele de încercare reglementate prin STAS 4606-80. 
-Apa utilizatူ trebuie sူ corespundူ condiᘰiilor tehnice prevူzute în STAS 4606-80. 
-Verificarea calitူᘰii aditivilor se va face conform NE 012—2-2007. 
-Stabilirea compoziᘰiei betoanelor se va efectua potrivit NE 012—2-2007. 
Materiale ᗰi produse 

1. Ciment Portland: STAS 388-80 
2. Cimenturi cu adaosuri :STAS 1500-76 
3. Agregate naturale grele: STAS 1667-76 
4. Apa: STAS 790-84 
5. Aditivi: STAS 8573-78 ᗰi 8625-90 

Produsele sunt betoane neîntူrite preparate conform reᘰetelor aferente claselor de betoane prevူzute în 
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proiect. 
 
Livrare, depozitare, manipulare 
Betonul proaspူt se va prepara în instalaᘰii centralizate de unde se va transporta la locul de punere în operူ 
prin: 

7. autoagitatoare, în cazul betonului propaspူt cu tasare mai mare de 5 cm.    
b) autobasculante, dacူ tasarea este max. 5 cm. 

Transportul local se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau tomberoane. 
 

Executarea lucrူrilor de betoane 
Operaᘰiuni pregူtitoare: 
-încercူri preliminare pentru determinarea compoziᘰiei betonului, 
-verificarea calitူᘰii materialelor componente, 
-instruirea formaᘰiunilor de lucru, 
-recepᘰionarea calitativူ a cofrajelor ᗰi armူturilor montate, 
-verificarea ᗰi pregူtirea suprafeᘰelor de contact cu betoanele turnate în fazele anterioare, 
-asigurarea  condiᘰiilor de lucru pentru continuarea lucrူrilor în situaᘰii neprevူzute (rezerve de alimentare cu 
energie electricူ, staᘰii rezervူ etc.), 
-condiᘰii climaterice corespunzူtoare pentru punerea în operူ a betonului, 
-luarea mူsurilor de protecᘰie a betonului proaspူt turnat împotriva inundူrii cu ape din precipitaᘰii naturale 
sau cu ape subterane, 
-verificarea funcᘰionူrii corecte a utilajelor pentru transportul local ᗰi compactarea betonului. 
 
Punerea în operူ 
-Se vor respecta regulile generale ᗰi speciale de betonare portivit prevederilor din NE 012—2-2007. 
-Betoanele puse în operူ vor fi obligatoriu vibrate, respectând regulile de compactare prevူzute în NE 012—2-
2007. 
-Rosturi de lucru la turnare se vor admite doare în poziᘰiile permise prin NE 012—2-2007 sau speciale indicate 
în detaliile de execuᘰie. 
-Betoanele vor fi tratate dupူ turnare, potrivit NE 012—2-2007. 
-La decofrare vor fi avute în vedere prevederile din NE 012—2-2007. 
-Se admite puneea în operူ a betonului ᗰi prin pompare dacူ se respectူ prevederile de detaliu din NE 012—
2-2007. 
-Executarea de lucrူri de betoane pe timp friguros se admite numai în condiᘰiile respectူrii stricte a 
prevederilor Normativului C 16-84. 

 
Terminarea lucrူrilor 
-Dupူ punerea în operူ  a betonului, betonul excedentar se va îndepူrta, se va curူᘰa locul de muncူ precum 
toate utilajele ᗰi mijloacele de punere în operူ. 

 
Abateri admise 
-Abaterile maxime admisibile la executarea lucrူrilor de beton ᗰi beton armat monolit sunt date în NE 012—2-
2007. 

 
Verificူri în vederea recepᘰiei 
În cursul betonူrii elementelor se vor efectua verificူrile prevူzute în NE 012—2-2007. 
La decofrare se va verifica: 

 -aspectul betonului 
 -dimensiunile secᘰiunilor elementelor 
 -distanᘰele dintre elemente 
 -poziᘰia golurilor 
  -poziᘰia mustူᘰilor de armူturူ ᗰi a pieselor metalice înglobate 

În toate cazurile când la verificူri calitative se constatူ abateri neadmisibile, se va solicita soluᘰie de 
remediere din partea proiectantului.      
 
 
Sf. Gheorghe, Decembrie 2010                Întocmit: 

 ing. Gyenge-T. Barna 
 


