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A. BORDEROU

a) Piese scrise:

A. Borderou
B. Memoriu tehnic-rezistenta
Date generale
Incadrare in zona seismica
Stabilirea categoriei de importanta
Stabilirea clasei de importanta
Conditii geotehnice
Prezentarea solutiei adaptate
Instructiuni tehnice
Protectia muncii
. Verificari

10. Program de urmarire si control al calitatii lucrarilor in faze determinante
C. Caiete de sarcini

COENOOOAWON =

b) Piese desenate:

Plan fundatii R 1.01
Detalii fundatii 1, 2, 3 R 1.02... R1.04
Plan parter — interventii propuse R 2.01

Intocmit:

ing. Gyenge-T. Barna
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B. MEMORIU TEHNIC (Rezistenta)

1. DATE GENERALE

- Denumirea Lucrarii: MODERNIZARE, REAMENAJARE CLADIRE PT. CABINETE
MEDICALE, FARMACIE S| REAMENAJARE CURTE

- Amplasament: Mun. Sf. Gheorghe

- Beneficiar: Mun. Sf. Gheorghe

- Proiectant General: Birou Ind. de Arhitectura Nr. 37 Domahidi lldiké

- Proiectant Rezistenta: S.C. BWJ Project S.R.L. Sf. Gheorghe

Obiectul proiectului este constituit dintr-o cladire Parter si se situeaza in mun. Sf. Gheorghe.
Prin tema de proiect s-a solicitat proiectarea elementelor structurii de rezistenta.

2. INCADRARE iN ZONA SEISMICA
Conform Normativului P100/1-2006 cladirea se incadreaza in zona seismica caracterizata prin
=0.20g si t.=0.7sec.

a9

3. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA
Potrivit “Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, H.G. Nr. 766-
1997”, constructia se incadreaza in categoria "C" - Constructii de importanta normala, deoarece
este o cladire curenta, care nu indeplineste functiuni importante sau deosebit de importante.

4. STABILIREA CLASEI DE IMPORTANTA
Din punct de vedere al protectiei antiseismice, conform Normativului P100/1-2006, ansamblul
infra- si suprastructura se incadreaza in clasa de importanta llI.

5. CONDITII GEOTEHNICE

Generalitatile, datele geomorfologice si hidromorfologice ale zonei precum si detalierea
conditilor geotehnice de fundare sunt descrise in documentatia intitulata "Date Geotehnice",
elaborat de S.C. Promer S.R.L. din Sf. Gheorghe. Studiul sus mentionat se considera parte
integranta al prezentei documentatii.

Conform acestui studiu fundatiile continue existente sunt din piatra prinse intr-un mortar pe
baza de var si se prezinta intr-o stare buna, fara fisuri si la adancimi corespunzatoare. Probleme
apar la hidroizolarea orizontala intre aceste fundatii si zidurile portante ale cladirii.

Eventualele reconstruiri preconizate pot fi executate pe fundatii continue. Talpa fundatiilor se va
aseza la adancimea minima de Dfy,= -1.10 m fatd de CTA. Valoarea de baza a presiunii
conventionale s-a considerat 180 kPa. Nu s-a intalnit infiltratie de apa in momentul forajului.

6. PREZENTAREA SOLUTIEI ADAPTATE

Structura de rezistenta a constructiei este solicitata la actiunea greutatii proprii, a sarcinilor
climatice din vant si zapada si la actiunea seismica.

incarcarile permanente din greutate proprie s-au stabilit in conformitate cu STAS 10101/1-90.

Incarcarile climatice corespunzétoare amplasamentului constructiei s-au stabilit in conformitate
cu CR 1-1-3-2005 pentru zapada, respectiv NP 082-04 pentru actiunea vantului.

Actiunea seismica s-a evaluat in conformitate cu Normativul P100/1-2006.

Cladirile din incinta, inclusiv cea avuta in discutie au fost construite in secolul XIX suferind
modificari, adaugiri, renovari multiple si schimbari de functiuni in decursul anilor. Conform
investigatiilor cladirea existenta care face obiectul prezentului proiect a fost construita in 4 etape,
avand pereti portanti realizati din diferite materiale (lemn, zidarie). intr-o faza recenta (in a doua
parte a secolului XX) constructiile din primele 3 etape au fost aduse sub un singur acoperig cu
invelitoare din tigla respectiv cu o completare de acoperig si invelitoare din tabla in etapa 4.
Cladirea in sine are un sistem regulat, fara concentrari de mase din punct de vedere al
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dimensionarii structurii de rezistenta. Conform Expertizei intocmite de catre S.C. Mihul Construct
S.R.L. respectiv dl. ing. Nicolae Mihul din Brasov, documentatie care de asemenea este parte
integranta a prezentei documentatii — imobilul se prezinta, d. p. d.v. al rezistentei si stabilitatii, Tn
conditii corespunzatoare exceptand zona cu peretii structurali din lemn si mai ales peretele Nordic
dinspre parau. Acest perete este deteriorat, prezinta fisuri semnificative. Fundatiile continue
existente sunt realizate din piatra prinsa intr-un mortar pe baza de var si au o adancime
corespunzatoare. Peretii portanti din lemn sunt de aprox. 21-24 cm grosime (26-29 cm cu
tencuiald) respectiv 18 cm (20 cu tencuiald) in interior iar cele din caramida plina de aprox. 43-44
cm grosime (49-50 cm cu tencuiala pe ambele fete) atat in exterior cat si in interior. Plangeul peste
parter este din lemn cu grinzi si dulapi peste acestia. Acoperisul tip sarpanta in mai multe ape este
din lemn, invelitoarea din tigla respectiv tabla cutata. Trebuie mentionat faptul, ca structura de
rezistenta in faza DE se va concepe si proiecta luand in considerare recomandarile Expertizei
tehnice mai sus mentionate. Prezentul proiect propune modificari interioare pentru schimbarea de
destinatie preconizata.

Infrastructura:

Avand in vedere faptul ca fundatiile sunt executate din piatra, chiar daca se prezinta intr-o stare
buna, se propune consolidarea lor. Aceasta interventie consta intr-o camasuire exterioara cu o
diafragma de beton armat ce va lega actuala fundatie de piatra si cuart. Realizarea acestor
consolidari va fi etapizata ca si la subzidire pentru a nu pune in pericol echilibrul suprastructurii.

Suprastructura:

In zona peretilor de lemn consolidarea are ca scop sporirea rigiditatilor i a rezistentei structurii
orizontale. Consolidarile din aceasta zona integrala din lemn implica urmatoarele:

- Indepartarea tencuielilor exterioare si interioare;

- Inlocuirea totald sau partiala a elementelor de rezistenta (stalpi, rigle) degradate;

- Aplicarea unor placi OSB pe toata suprafata peretilor, atat in interior cat si in exterior prinse

cu cuie sau buloane de stalpi sau rigle;

- Daca o sa fie cazul se vor prevedea contravantuiri din platbenzi metalice.

Solutia finala de consolidare a peretilor existenti din lemn se va stabili numai dupa

indepartarea integrala a tencuielilor interioare si exterioare!

Peretii despartitori propusi s-au prevazut din structura ugoara de gipscarton.

Sarpanta se va verifica pentru schimbarea elementelor de lemn deteriorate si elementele noi
din lemn vor avea aceleasi sectiuni transversale ca si cele vechi gi se vor realiza din lemn ecarisat
de brad tratat ignifug.

7. INSTRUCTIUNI TEHNICE

Executia lucrarilor se va conduce in conformitate cu plangele de executie, tinadnd cont de toate
detaliile si notele de pe acestea. Informatiile referitoare la calitatea materialelor utilizate se gasesc
pe planse si in extrasele de materiale.

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasarii axelor modulare si a reperelor de
nivelment. Reperul de baza pentru fixarea cotelor de nivel se va materializa astfel incat sa fie
independent de tasarile constructiei proiectate. Amplasarea si trasarea elementelor de constructie
se va face conform planurilor cu respectarea prevederilor: C83 - 75, Indrumétor privind executarea
trasarii de detaliu in constructii.

Se va evita strangerea apelor pluviale in gropile fundatiilor, in caz contrar se va evacua apa
prin epuismente sau pompare. Ultimii 10 cm de sapatura se vor executa manual.

Betoanele turnate necesita ingrijire atenta timp de cel putin 7 zile din momentul cand betonul a
facut priza. In primul rand, betonul trebuie ferit de deteriorari mecanice, precum si de inghet.

Ca si concluzie se poate spune ca prin modificarile propuse nu se va influenta negativ
rezistenta si stabilitatea constructiei existente, ci din contra, se va imbunatati structura de
rezistentd a constructiei in ansamblu. De asemenea trebuie mentionat ca modificarile propuse nu
vor afecta negativ nici constructiile invecinate.

Pe tot parcursul lucrarilor de executie se vor respecta prevederile normativelor:
— Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiiilor civile si industriale - C 169-88,
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— Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
— NE 012—1-2007,
— NP 112 - 2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa,
— Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente — C 16-84,
— Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente —
C56-85,
— Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii,
precum si prevederile normativelor si standardelor enumerate in caietele de sarcini.
Lucrarile vor fi urmarite de un diriginte de santier, atestat legal.

8. PROTECTIA MUNCII

Lucrarile vor fi executate de un constructor competent, cu experienta in realizarea unor
asemenea lucrari. Pe durata executiei lucrarilor vor fi respectate toate prevederile legale privind
protectia muncii si PSI. Nu se admite prezenta pe santier a persoanelor care nu au facut
instructajul de protectia muncii pentru categoriile de lucrari la care participa si nu au figele de
protectia muncii completate si semnate legal. La executarea lucrarilor se vor respecta Normele
generale de protectia muncii, Legea protectiei muncii nr.90/1996. Personalul de pe gantier va
purta echipamentele de protectie prescrise de lege. Toate echipamentele tehnice folosite vor fi
certificate din punctul de vedere al protectiei muncii.

9. VERIFICARI
Conform ordinului MLPAT nr. 77/N/1996, acest proiect va fi supus obligatoriu verificarii de
atestare pentru cerinta A. Se va apela la verificator de proiecte, atestat, conform HG nr. 731/1991,
pentru cerinta A1. - Rezistenta la stabilitatea la solicitari statice, dinamice inclusiv la cele seismice,
pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice.

Intocmit:
ing. Gyenge-T. Barna
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MUN. SF. GHEORGHE
Mun. Sf. Gheorghe

PROJECT

10. PROGRAM DE URMARIRE S| CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE
DETERMINANTE DE EXECUTIE, EFECTUAT DE PROIECTANT, BENEFICIAR,
EXECUTANT SIISC IN CONFORMITATE CU H.G. 766/97.

PROIECT: MODERNIZARE, REAMENAJARE CLADIRE PT. CABINETE
MEDICALE, FARMACIE S| REAMENAJARE CURTE
AMPLASAMENT: Mun. Sf. Gheorghe, Aviz
PROIECTANT REZISTENTA: S.C. BWJ Project S.R.L. Inspectoratul
BENEFICIAR: Mun. Sf. Gheorghe, in Constructii
CONSTRUCTOR: e e,

Programul se refera la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinante,
asigurarea calitatii constructiilor in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Constituie de asemenea faze determinante stadiile fizice la care lucrarile odata ajunse, nu mai pot
fi continuate fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si autorizatia de la ISC:

Nr. | Faza de lucrare ce se | Metoda de control Participanti: Documente intocmite | Nr. si data
controleaza sau se Beneficiar B cu ocazia verificarii: inreg.
receptioneaza Proiectant PR - PVLA document
calitativ si pentru care Executant E -  PVRE
se intocmeste Geotehnician G - FD Observatii
documente scrise ISC

1 2 3 4 5 6

REZISTENTA

1 Verificare trasare si Verificarea si BPREGISC PVLA
natura terenului de confruntarea cu planul Topometrist FD
fundare de situatie autorizat

2 | Verificare cofrare si Verificarea armaturilor BPRE PVLA
armare structura de cf. prevederilor
rezistentd fundatii proiectului
continue si consolidari

3 | Verificare cofrare si Verificarea armaturilor BPREISC PVLA
armare planseu cota cf. prevederilor FD
-0.02 proiectului

4 | Verificare cofrare si Verificarea armaturilor BPRE PVLA
armare structura de cf. prevederilor
rezistentd - consolidare | proiectului

5 | Verificare structura Verificarea structuriidin | BPRE PVLA
lemn sarpanta lemn cf. prevederilor

proiectului

6 | Receptiafinald a Verificarea executiei, BPRE PVLA
structurii de rezistenta conform prevederilor
executate proiectului

.. | Functie de problemele ce apar pe | Verificari BPRE Dispozitie de santier

ﬁ: parcursul executarii constructiei, la | vizuale si

g solicitarea constructorului sau a masuratori
beneficiarului

NOTA:

- Executantul este obligat sa anunte cu 3 zile inainte de a ajunge la executia fiecarei faze de lucrare
persoanele autorizate care vor participa inclusiv organismele teritoriale ale Inspectiei de Stat in
Constructii. Inspectia teritoriala va decide daca participa sau nu la autorizarea continuarii lucrarilor.

- In cazul in care persoanele autorizate nu vor fi anuntate, executantul va fi raspunzator de
consecintele ce decurg, in conformitate cu legile in vigoare si va raspunde de eventualele deficiente.

- Daca Inspectia teritoriala decide sa nu participe la controlul in faza determinanta, continuarea
lucrarilor va fi decisa, in urma verificarilor efecuate privind calitatea lucrarilor, de catre cei trei factori
implicati: proiectant, executant si beneficiar.

- Procesele verbale de autorizare a continuarii executiei lucrarilor de constructii (acordarea fazei
determinante) se vor include in "Cartea tehnica a constructiei”’, impreuna cu toate documentele de
santier prin care se atesta calitatea lucrarilor executate.

Proiectant: Beneficiar: Executant:

BWJ Project
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C. CAIETE DE SARCINI

LUCRARI PREGATITOARE

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasarii axelor modulare si a reperelor de nivelment.
Reperul de baza pentru fixarea cotelor de nivel se va materializa astfel incat sa fie independent de tasarile
constructiei proiectate. Amplasarea si trasarea elementelor de constructie se va face conform planurilor cu
respectarea prevederilor: C83 - 75 indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii.

Lucrari de terasamente

Normative standard si prescriptii aferente, care quverneaza executia

C169 - 88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor
civile si industriale.

Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii - P10-86, impreuna cu
modificarile din Bul. Constr. 3/1987.

STAS 6054 - 77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei.

C29-85 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

CAPITOLUL CZ -Confectionarea arméaturilor pentru beton

Generalitati: Acest capitol contine conditile tehnice minime ce vor fi avute in vedere la confectionarea
armaturilor pentru beton armat.

Standarde, normative, prescriptii
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.
STAS 438-1-89 - Otel beton laminat la cald.

Livrare, depozitare, controlul calitatii
Conform prevederilor din NE 012—1-2007 de la pct. 3.4 pana la pct. 3.6.

Fasonarea armaturilor
Se va efectua conform detaliilor de executie emise de proiectant. Se va lucra in atelierele centralizate ale
executantului. Se vor respecta conditiile din NE 012—1-2007 de la pct. 3.7 pana la pct. 3.15.

Abateri, tolerante
Abaterile maxime admise fatd de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice sunt date in NE 012—1-2007.

Receptionare
Se vor intocmi documente de atestare a calitati materialelor aprovizionate precum si pentru produsele

rezultate.

CAPITOLUL CB - Cofraje

Generalitati
Acest capitol contine conditiile principale ce vor fi avute in vedere la executarea cofrajelor din lemn sau
metalice, si sustineri de cofraje executate din elemente refolosibile.

Standarde, normative, prescriptii
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.
C 11-74 - instructiuni tehnice privind alcatuirea in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje.

Conditii tehnice generale

- Abaterile maxime de la forma, dimensiunile, gradul de finisare, se vor inscrie in tolerantele precizate prin NE
012—1-2007.

- Cofrajele trebuie sa fie etanse astfel incat sa nu piarda laptele de ciment.

- Sa fie rezistente si stabile.

- Sa fie montate, demontate fara afectarea elementelor turnate sau a componentelor cofrajelor.

- Fetele in contact cu betonul vor fi curatate perfect si unse cu decofrol, Thaintea fiecarei utilizari.

Pregétirea lucrarilor
Pe baza detaliilor de executie, executantul va intocmi fisa tehnologica conf. NE 012—1-2007.

Montarea cofrajelor
Montarea corecta se va efectua respectand fazele prevazute in NE 012—2-2007.
Controlul si receptia cofrajelor
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Conform NE 012—2-2007.

CAPITOLUL CC - Montarea armaturilor pentru beton

Generalitati
Acest capitol contine principalele conditii privind:
-Montarea in cofraje a armaturilor obisnuite (armare bara cu bara).

Standarde, normative, prescriptii
NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat.
STAS 438/1-89 - Otel beton laminat la cald.

Livrare, depozitare
Conform NE 012—2-2007.

Executarea lucrarilor
Operatii pregatitoare:
-receptionarea calitativa a cofrajelor,
-intocmirea fisei tehnoligice de betonare prin care se asigura patrunderea libera a betonului, a
furtunului de betonare si a vibratorului. Acest aspect poate conduce la montarea etapizata a
armaturilor sau chiar la reexaminarea dispozitiilor de armare.
Montarea armaturilor:
-pozitionarea corecta cu ajutorul distantierilor, agrafelor, caprelor, etc.
-legarea barelor - conf. NE 012—2-2007.
Tolerante de executie -conf. NE 012—2-2007.
innadirea armaturilor -conf. Detaliilor de executie (DDE) prin: suprapunere
Stratul de acoperire - se indica in detaliile de executie. Unde acest lucru nu este explicitat se vor respecta
prevederile din NE 012—2-2007.

Abateri, tolerante: Conform NE 012—2-2007.

Verificari in vederea receptiei
Se vor intocmi procesele verbale de lucrari ascunse.
Receptia armaturilor se va efectua respectand prevederile Normativului C 56-85.

Defecte neadmise

Nu se admite montarea armaturilor fara ca suprafata cofrajului sa fie unsa cu decofrol.

Nu se admite montarea armaturilor murdarite cu ulei sau care au strat de rugina ce se desprinde prin periere.
Nu se admite modificarea dispozitiilor de armare fara acordul scris al proiectantului.

Nu se admit inglobari de instalatii sau alte elemente, neprevazute in proeict.

CAPITOLUL CZ -Prepararea betoanelor greie

Generalitati
Acest capitol contine specificatii pentru prepararea betoanelor grele de ciment.

Mostre si testari
Verificarea calitatii cimentului se va efectua:
a) la aprovizionare -conf. NE 012—2-2007,
b) fnainte de utilizare -conf. NE 012—2-2007.
Verificarea calitatii agregatelor:
a) la aprovizionare -conf. NE 012—2-2007,
b) fnainte de utilizare -conf. NE 012—2-2007.
Verificarea apei -conf. STAS 790-84.
Verificarea calitatii aditivilor -conf. NE 012—2-2007.
Compozitia betoanelor se va stabili conf. NE 012—2-2007.
Incercarile pe betoanele propaspete in vederea definitivarii retetelor de betoane prevazute in proiect - conf. NE
012—2-2007.
Incercéri pe betoane intarite In vederea determinarii rezistentelor mecanice-conf. NE 012—2-2007.
in acest scop se vor lua probe de beton din care se confectioneaza epruvete conform prevederilor din anexa.

Materiale

-Ciment Portland: STAS 388-80
-Cimenturi cu adaosuri :5TAS 1500-76
-Agregate naturale grele: STAS 1667-76
-Apa: STAS 790-84
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-Aditivi: STAS 8573-78 si STAS 1667-76

Livrare, depozitare, manipulare
-Cimentul - conf. NE 012—2-2007.
-Agregate -conf. NE 012—2-2007.

Prepararea betoanelor
In statii centralizate de betoane atestate potrivit NE 012—2-2007.

CAPITOLUL CA - Turnari de betoane monolite

Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii pentru turnarea betoanelor - simple si armate - cu agregate grele, in
elemente de constructii de orice fel.

Standardele, normativele si prescriptiile care guverneaza executia lucrarilor

NE 012—1-2007 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

P 10-86 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii

C 16-86 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

STAS 388-80 - Lianti hidraulici, ciment Portland

STAS 15000-78 - Llantl hidraulici. Cimenturi cu adaosuri.

STAS 227/1-86 - Cimenturi. Incercari fizice. Indicatii generale.

STAS 227/1-86 - Determinarea finetei de macinare

STAS 227/3-86 - Determinarea constantei de volum

STAS 227/4-86 - Determinarea timpului de priza

STAS 227/5-86 - Determinarea caldurii de hidratare

STAS 227/6-86 - Cimenturi. Detreminarea rezistentelor mecanice.

STAS 5296- 77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului.

STAS 1667- 76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

STAS 4606- 80 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de incercari.
STAS 790- 84 - Apa pentru betoane si mortare.

STAS 8625- 70 - Aditiv plastifiant mixt pentru betoane

STAS 3622- 86 - Betoane de ciment. Clasificare.

STAS 1759- 88 - Incercéri pentru betoane. Incercari pe betonul proaspét.

STAS 5479- 88 - incercari de laborator ale betoanelor. Determinarea volumului de aer din betonul propaspat.
STAS 1275- 88 - Incercari pe betoane. incercari pe betoane intarit. Determinarea rezistentelor mecanice.

STAS 2414- 91 - Incercari pe betoane. Determinarea densitatii compacticitatii si por02|tat|| betonului intarit.
STAS 3519- 76 - Incercari pe betoane. Verificarea |mpermeab|lltatu la apa.

STAS 3518 -89 - incercari de laborator ale betoanelor. Determinarea rezistentei la mghet- dezghet

STAS 5511- 89 - Incercari pe betoane. Determinarea aderentei dintre beton si armatura. Metoda prin
smulgere.

STAS 2833 -80 - Incercari pe betoane. Determinarea contractiei axiale a betonului intarit.

STAS 5585- 71 - incercari pe betoane. Determinarea modului de elasticitate static la compresiune al
betonului.

STAS 1799- 88 - Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii pentru verificarea
calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii din beton, beton armat si beton
precomprimat.

Ord. 768- 86 - Catalogul formularelor tipizate aprobate.

Mostre si testari

-Verificarea calitatii cimentului se va efectua atat la aprovizionare (conform NE 012—2-2007) cat si inainte de
utilizare (conform NE 012—2-2007), prin metodele de incercare reglementate prin STAS 227-86 si NE 012—2-
2007.

-Verificarea calitatii agregatelor se va face atadt la aprovizionare (conform NE 012—2-2007) cat si inaintea
utilizarii (conform NE 012—2-2007), folosind metodele de incercare reglementate prin STAS 4606-80.

-Apa utilizata trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute in STAS 4606-80.

-Verificarea calitatii aditivilor se va face conform NE 012—2-2007.

-Stabilirea compozitiei betoanelor se va efectua potrivit NE 012—2-2007.

Materiale si produse

Ciment Portland: STAS 388-80

Cimenturi cu adaosuri :STAS 1500-76

Agregate naturale grele: STAS 1667-76

Apa: 5TAS 790-84

Aditivi: STAS 8573-78 si 8625-90

Produsele sunt betoane neintarite preparate conform retetelor aferente claselor de betoane prevazute in

arON =
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proiect.

Livrare, depozitare, manipulare
Betonul proaspat se va prepara in instalatii centralizate de unde se va transporta la locul de punere in opera
prin:

7. autoagitatoare, in cazul betonului propaspat cu tasare mai mare de 5 cm. _
b} autobasculante, daca tasarea este max. 5 cm.
Transportul local se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau tomberoane.

Executarea lucrarilor de betoane

Operatiuni pregatitoare:

-incercari preliminare pentru determinarea compozitiei betonului,

-verificarea calitatii materialelor componente,

-instruirea formatiunilor de lucru,

-receptionarea calitativa a cofrajelor si armaturilor montate,

-verificarea si pregatirea suprafetelor de contact cu betoanele turnate in fazele anterioare,

-asigurarea conditiilor de lucru pentru continuarea lucrarilor in situatii neprevazute (rezerve de alimentare cu
energie electrica, statii rezerva etc.),

-conditii climaterice corespunzatoare pentru punerea in opera a betonului,

-luarea masurilor de protectie a betonului proaspat turnat impotriva inundarii cu ape din precipitatii naturale
sau cu ape subterane,

-verificarea functionarii corecte a utilajelor pentru transportul local si compactarea betonului.

Punerea in opera

-Se vor respecta regulile generale si speciale de betonare portivit prevederilor din NE 012—2-2007.
-Betoanele puse n opera vor fi obligatoriu vibrate, respectand regulile de compactare prevazute in NE 012—2-
2007.

-Rosturi de lucru la turnare se vor admite doare in pozitiile permise prin NE 012—2-2007 sau speciale indicate
in detaliile de executie.

-Betoanele vor fi tratate dupa turnare, potrivit NE 012—2-2007.

-La decofrare vor fi avute in vedere prevederile din NE 012—2-2007.

-Se admite puneea in opera a betonului si prin pompare daca se respecta prevederile de detaliu din NE 012—
2-2007.

-Executarea de lucrari de betoane pe timp friguros se admite numai in conditile respectarii stricte a
prevederilor Normativului C 16-84.

Terminarea lucrarilor
-Dupa punerea in opera a betonului, betonul excedentar se va indeparta, se va curata locul de munca precum
toate utilajele si mijloacele de punere in opera.

Abateri admise
-Abaterile maxime admisibiie la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt date in NE 012—2-
2007.

Verificari in vederea receptiei
In cursul betonarii elementelor se vor efectua verificarile prevazute in NE 012—2-2007.
La decofrare se va verifica:
-aspectul betonului
-dimensiunile sectiunilor elementelor
-distantele dintre elemente
-pozitia golurilor
-pozitia mustatilor de armatura si a pieselor metalice inglobate
In toate cazurile cand la verificari calitative se constatd abateri neadmisibile, se va solicita solutie de
remediere din partea proiectantului.

Sf. Gheorghe, Decembrie 2010 Tntocmit:
ing. Gyenge-T. Barna
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