DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Reabilitare Strada Dioszeghey Laszlo, situata intre strada Ghioceilor si Vilaglato

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Cursul BNR - 1 EURO = 4,3137 RON
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA TVA)
ert. cheltuieli Miilei | Miieuro | Miilei | Miilei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
A Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3 | Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 [ Studii de teren 2,20 0,51 0,53 2,73 0,63
3,2 | Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6,75 1,56 1,62 8,37 1,94
3,3 | Proiectare si inginerie 29,36 6,81 7,05 36,40 8,44
3,4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 3,12 0,72 0,75 3,87 0,90
3,56 | Consultanta 1,96 0,45 0,47 2,43 0,56
3,6 | Asistenta tehnica 8,53 1,98 2,05 10,57 2,45
TOTAL CAPITOL 3 51,92 12,04 12,46 64,38 14,92
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 | Constructii si instalatii 956,05 221,63 229,45 1.185,50 274,82
4,2 | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,5 | Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 956,05 221,63 229,45 1.185,50 274,82
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii 9,56 2,22 2,29 11,85 2,75
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12,95 3,00 0,00 16,06 3,72
5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 98,54 22,84 23,65 122,19 28,33
TOTAL CAPITOL 5 121,05 28,06 25,94 150,10 34,80
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 [ Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.129,02 261,73 270,96 1.399,98 324,54
DincareC+ M 965,61 223,85 231,75 1.197,35| 277,57
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