EVALUARE LUCRARI OBIECTUL 1

Reabilitare Strada Vanatorilor, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lunii
in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

REABILITARE STRADA VANATORILOR
SFANTU GHEORGHE

Curs:1EURO = 4,3137 RON
CATEGORII DE LUCRARI UM CANTIT P.U. P.U. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
EURO LEI Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro | Mii lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lucrari de modernizare parte carosabila

Terasamente
Sapatura mecanica mc 3365,52 411 17,73 13,83 59,67 14,32 17,15 73,99
Sapatura manuala mc 841,38 7,53 32,48 6,34 27,33 6,56 7,86 33,89
Total terasamente 20,17 87,00 20,88 25,01| 107,88]

Sistem rutier
Strat de forma mc 638,80 15,75 67,94 10,06 43,40 10,42 12,48 53,82
Fundatie balast mc 1231,20 15,75 67,94 19,39 83,65 20,08 24,05 103,72
Fundatie piatra sparta mc 755,20 22,54 97,23 17,02 73,43 17,62 21,11 91,05
Strat de baza AB2 8cm+completari to 851,36 82,101 354,15 69,90 301,51 72,36 86,67| 373,88
Strat de legatura BAD25 6cm to 532,51 82,10 354,15 43,72] 188,59 45,26 54,21 233,85
Strat uzura din BA16 4cm mp 3782,50 9,00 38,82 34,04| 146,85 35,24 42,211 182,09
Total sistem rutier 194,13| 837,43 200,98 240,72( 1.038,41
Total lucrari de modernizare parte carosabila 214,301 924,43 221,86] 265,73 1.146,29

Lucrari pentru scurgerea apelor
Canalizare ape pluviale [ m [ 1.080,00] 120,00 517,64 129,60[ 559,06 134,171 160,70 693,23
Total lucrari pentru scurgerea apelor 129,60 559,06 134,17 160,70 693,23
Lucrari accesorii
Trotuare
Bordurare - cu borduri 10x15 pe
fund. 18x10 ml 1080,00 8,30 35,80 8,96 38,67 9,28 11,12 47,95
Bordurare - cu borduri 20x25 pe
fund. 30x15 ml 1080,00 12,50 53,92 13,50 58,23 13,98 16,74 72,21
Fundatie balast mc 311,40 15,75 67,94 4,90 21,16 5,08 6,08 26,23
Fundatie piatra sparta mc 143,00 47,56 205,16 6,80 29,34 7,04 8,43 36,38
Strat uzura din BA8 4cm mp 1430,00 9,00 38,82 12,87 55,52 13,32 15,96 68,84
Ridicare camine la cota buc 3,00 220,00 949,01 0,66 2,85 0,68 0,82 3,53
Total lucrari trotuare 47,70) 205,76 49,38 59,15] 255,14
Lucrari de siguranta circulatiei




Semnalizarea lucrarilor km 0,540 810,00 3.494,10 0,44 1,89 0,45 0,54 2,34
Marcaje rutiere mp 40,00 8,40 36,24 0,34 1,45 0,35 0,42 1,80
Total lucrari siguranta circulatiei 0,77 3,34 0,80 0,96 4,14
Total lucrari accesorii 48,47] 209,10 50,18 60,11] 259,28

TOTAL 392,37| 1.692,58 406,22 486,54| 2.098,80

Intocmit



