NOTA:
IN FUNCTIE DE CONDITIILE DIN TEREN SI DE
POZITIA CELORLALTE RETELE DE UTILITATI
S| CABLURI SUBTERANE SI SUPRATERANE
DE PE AMPLASAMENT POT APAREA
MODIFICARI ALE TRASEELOR PROPUSE
PENTRU RETELELE DE ENERGIE ELECTRICA

NOTA:

1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in
mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare
retele de utilitati in zona amplasamentului conductei

proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii
acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa
supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor
executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa
dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru
sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe
perioada executarii lucrarilor - conform indicatiilor delegatilor
respectivi, consemnate in procese verbale.

2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura
manuala.

3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a
locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.
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