
Curs : 1 EURO = 4,2457 RON

UM CANTIT P.U. P.U. TVA
EURO LEI Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro Mii lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9

mc 3720,00 3,50 14,86 13,02 55,28 10,50 15,49 65,78
mc 930,00 8,50 36,09 7,91 33,56 6,38 9,41 39,94
mc 60,00 11,50 48,83 0,69 2,93 0,56 0,82 3,49

20,93 88,84 16,88 24,90 105,72

ml 3015,00 4,50 19,11 13,57 57,60 10,94 16,15 68,55
ml 3090,00 4,50 19,11 13,91 59,04 11,22 16,55 70,25

ml 3120,00 7,50 31,84 23,40 99,35 18,88 27,85 118,23

ml 3310,00 9,80 41,61 32,44 137,72 26,17 38,60 163,89
buc 25,00 128,00 543,45 3,20 13,59 2,58 3,81 16,17
mp 624,00 9,45 40,12 5,90 25,04 4,76 7,02 29,79
mc 2560,00 17,25 73,24 44,16 187,49 35,62 52,55 223,11
mc 1920,00 28,50 121,00 54,72 232,32 44,14 65,12 276,47
mp 12875,00 11,00 46,70 141,63 601,30 114,25 168,53 715,54

332,91 1.413,45 268,55 396,17 1.682,00
353,84 1.502,29 285,43 421,07 1.787,72

Intocmit

TOTAL 
Total lucrari trotuare
Beton asfaltic BA8

Trotuare
Demolare bordura mica

Fundatie piatra sparta
Fundatie balast

Bordurare - cu borduri 10x15 pe 
fund. 20x15
Bordurare - cu borduri 20x25 pe 
fund. 30x15

Demolare bordura mare

CATEGORII DE LUCRĂRI

Sapatura mecanica
Sapatura manuala

Terasamente
Lucrari de modernizare trotuare

Total terasamente

MODERNIZARE TROTUARE STRADA LOCOTENENT PAIUS DAVID
MUN.SFANTU GHEORGHE

Valoare (incl. TVA)

MODERNIZARE TROTUARE STRADA LOCOTENENT PAIUS DAVID, MUN. SF.GHEORGHE 
in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 08,09,2011

Valoare (fara TVA)

0

EVALUARE LUCRĂRI OBIECTUL 1

Repozitioanare geigere

Umplutura

Marcaj pista biciclete


