
4,2457 RON

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

1 Lucrari de modernizare trotuare 1.502,287 353,837 285,435 1.787,722 421,066
1.502,287 353,837 285,435 1.787,722 421,066

4 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.502,287 353,837 285,435 1.787,722 421,066

Intocmit,

MODERNIZARE TROTUARE STRADA LOCOTENENT PAIUS DAVID

MUN.SFANTU GHEORGHE

III - PROCURARE

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 08,09,2011

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli

TOTAL I 

Nr.c
rt

Valoare               (fara 
TVA)

Cursul BNR 1 EURO = 

 I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III)

DEVIZUL OBIECTULUI 1
MODERNIZARE TROTUARE STRADA LOCOTENENT PAIUS DAVID, MUN. SF.GHEORGHE 

TVA

TOTAL III

TOTAL II 

II - MONTAJ

Valoare                        
(inclusiv TVA)


