
TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 3.000 0.712 0.720 3.720 0.883
3.3 39.000 9.262 9.360 48.360 11.485

3.3.1 S.F. 10.000 2.375 2.400 12.400 2.945

3.3.2 D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. 28.000 6.650 6.720 34.720 8.245

3.3.3 Verificator de proiect 1.000 0.237 0.240 1.240 0.294

3.4 3.000 0.712 0.720 3.720 0.883
3.5 Consultanţă 12.000 2.850 2.880 14.880 3.534
3.6 Asistenţă tehnică 13.000 3.087 3.120 16.120 3.828

3.6.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 7.000 1.662 1.680 8.680 2.061

3.6.2 Diriginție de șantier 6.000 1.425 1.440 7.440 1.767

TOTAL CAP. 3 70.000 16.624 16.800 86.800 20.614

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii 1,336.21 317.33 320.69 1,656.90 393.49
4.1.1 Lucrari de drumuri 1313.47 311.928 315.232 1,628.700 386.791

4.1.2 Santuri si rigole 22.74 5.400 5.457 28.196 6.696

4.1.3 Podete noi si reparatii podete existente 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje,echip.tehn.si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fara montaj si echip.de transp.
4.5 Dotari 6.948 1.650 1.667 8.615 2.046
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL  4 1,343.154 318.978 322.357 1,665.511 395.533

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 20.043 4.760 4.810 24.853 5.902
5.1.1 Lucrări de construcţii 16.034 3.808 3.848 19.883 4.722

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 4.009 0.952 0.962 4.971 1.180

5.2 Comisioane, cote,taxe, costul creditului 542.779 128.902 127.346 670.125 159.144
5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale 12.170 2.890 0.000 12.170 2.890

5.2.2 Costul creditului 530.609 126.011 127.346 657.955 156.254

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 70.658 16.780 16.958 87.616 20.807
TOTAL CAPITOLUL  5 633.480 150.442 149.114 782.594 185.854

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
şi predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL 2,046.634 486.044 488.271 2,534.905 602.001
Din care C+M 1,352.241 321.136 324.538 1,676.778 398.209
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          INTOCMIT BENEFICIAR

S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L.                                             MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

în mii lei/ mii euro la cursul 4.2108 lei/euro, curs B.N.R. la data de 01/03/2011

primar 

TOTAL CAP. 2

 Mii euro

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli

Obţinerea terenului

2

CAPITOLUL 1

Mii lei

privind cheltuielile necesare realizării investitiei

"MODERNIZARE STRADA KOSSUTH LAJOS - TRONSOANELE INTRE STR. 1 DECEMBRIE 1918 

SI PIATA FANTANII, INCLUSIV STR. VARADI JOZSEF PANA LA INTERSECTIA CU STR. GABOR 

ARON, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA"

DEVIZ GENERAL 

          ing. Oana Sanda

CAPITOLUL 2
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Alimentare cu energie electrica

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziţie 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren
Taxe obţinere de avize, acorduri si autorizaţii

TOTAL CAP. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Mii lei  Mii euro Mii lei
Nr.

Valoare cu  TVAValoare fara TVA

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

la starea iniţială


