
TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 1.500 0.356 0.360 1.860 0.442
3.3 52.000 12.349 12.480 64.480 15.313

3.3.1 S.F. 15.000 3.562 3.600 18.600 4.417

3.3.2 D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. 35.000 8.312 8.400 43.400 10.307

3.3.3 Verificator de proiect 2.000 0.475 0.480 2.480 0.589

3.4 0.450 0.107 0.108 0.558 0.133
3.5 Consultanţă 10.000 2.375 2.400 12.400 2.945
3.6 Asistenţă tehnică 23.500 5.581 5.640 29.140 6.920

3.6.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 8.500 2.019 2.040 10.540 2.503

3.6.2 Diriginție de șantier 15.000 3.562 3.600 18.600 4.417

TOTAL CAP. 3 87.450 20.768 20.988 108.438 25.752

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii 1,932.16 458.86 463.72 2,395.88 568.98
4.1.1 Lucrari de drumuri 1600.81 380.168 384.195 1,985.007 471.409

4.1.2 Santuri si rigole 214.46 50.931 51.470 265.931 63.154

4.1.3 Podete noi si reparatii podete existente 116.89 27.759 28.053 144.939 34.421

4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje,echip.tehn.si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fara montaj si echip.de transp.
4.5 Dotari 2.250 0.534 0.540 2.790 0.663
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL  4 1,934.409 459.392 464.258 2,398.667 569.646

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 13.525 3.212 3.246 16.771 3.983
5.1.1 Lucrări de construcţii 10.820 2.570 2.597 13.417 3.186

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.705 0.642 0.649 3.354 0.797

5.2 Comisioane, cote,taxe, costul creditului 750.144 178.148 175.838 925.982 219.907
5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale 17.487 4.153 0.000 17.487 4.153

5.2.2 Costul creditului 732.658 173.995 175.838 908.496 215.754

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 40.437 9.603 9.705 50.142 11.908
TOTAL CAPITOLUL  5 804.107 190.963 188.789 992.896 235.797

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
şi predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL 2,825.965 671.123 674.035 3,500.000 831.196
Din care C+M 1,942.979 461.427 466.315 2,409.294 572.170
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          INTOCMIT BENEFICIAR

S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L.                                             MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Primar Antal Arpad Andras

Taxe obţinere de avize, acorduri si autorizaţii
Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziţie 

          ing. Oana Sanda

TOTAL CAP. 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren

TOTAL CAP. 1

CAPITOLUL 2
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Alimentare cu energie electrica

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

la starea iniţială

Mii lei  Mii euro

2

CAPITOLUL 1

în mii lei/ mii euro la cursul 4.2108 lei/euro, curs B.N.R. la data de 01/03/2011

Nr.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli

Valoare fara TVA Valoare cu  TVA

Mii lei  Mii euro Mii lei

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării investitiei

„MODERNIZARE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 - TRONSON STR. LIBERTATII SI STR. GRIGORE 

BALAN, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA"


