
TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 1.500 0.356 0.360 1.860 0.442
3.3 52.000 12.349 12.480 64.480 15.313

3.3.1 S.F. 15.000 3.562 3.600 18.600 4.417

3.3.2 D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. 35.000 8.312 8.400 43.400 10.307

3.3.3 Verificator de proiect 2.000 0.475 0.480 2.480 0.589

3.4 0.450 0.107 0.108 0.558 0.133
3.5 Consultanţă 10.000 2.375 2.400 12.400 2.945
3.6 Asistenţă tehnică 23.500 5.581 5.640 29.140 6.920

3.6.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 8.500 2.019 2.040 10.540 2.503

3.6.2 Diriginție de șantier 15.000 3.562 3.600 18.600 4.417

TOTAL CAP. 3 87.450 20.768 20.988 108.438 25.752

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 1,831.56 434.97 439.57 2,271.14 539.36
4.1.1 Lucrari de drumuri 1804.53 428.548 433.087 2,237.616 531.399

4.1.2 Santuri si rigole 27.03 6.420 6.488 33.521 7.961

4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje,echip.tehn.si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fara montaj si echip.de transp.
4.5 Dotari 1.128 0.268 0.271 1.399 0.332
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL  4 1,832.691 435.236 439.846 2,272.537 539.692

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 12.821 3.045 3.077 15.898 3.776
5.1.1 Lucrări de construcţii 10.257 2.436 2.462 12.718 3.020

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 2.564 0.609 0.615 3.180 0.755

5.2 Comisioane, cote,taxe, costul creditului 712.356 169.173 166.987 879.343 208.830
5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale 16.576 3.937 0.000 16.576 3.937

5.2.2 Costul creditului 695.779 165.237 166.987 862.766 204.894

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 38.403 9.120 9.217 47.619 11.309
TOTAL CAPITOLUL  5 763.579 181.338 179.281 942.860 223.915

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
şi predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL 2,683.720 637.342 640.115 3,323.835 789.359
Din care C+M 1,841.819 437.404 442.037 2,283.856 542.380
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          INTOCMIT BENEFICIAR

S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L.                                             MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Primar Antal Arpad Andras

Taxe obţinere de avize, acorduri si autorizaţii
Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziţie 

          ing. Oana Sanda

TOTAL CAP. 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren

TOTAL CAP. 1

CAPITOLUL 2
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Alimentare cu energie electrica

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

la starea iniţială

Mii lei  Mii euro

2

CAPITOLUL 1

în mii lei/ mii euro la cursul 4.2108 lei/euro, curs B.N.R. la data de 01/03/2011

Nr.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli

Valoare fara TVA Valoare cu  TVA

Mii lei  Mii euro Mii lei

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării investitiei

"MODERNIZARE STRADA GABOR ARON - TRONSONUL INTRE STR. VARADI JOZSEF SI STR. 

SPITALULUI, EXCLUSIV PASAJ, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA"


