
TVA

1 3 4 5 6 7

1.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 1.500 0.356 0.360 1.860 0.442
3.3 41.000 9.737 9.840 50.840 12.074

3.3.1 S.F. 15.000 3.562 3.600 18.600 4.417

3.3.2 D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. 24.000 5.700 5.760 29.760 7.068

3.3.3 Verificator de proiect 2.000 0.475 0.480 2.480 0.589

3.4 0.450 0.107 0.108 0.558 0.133
3.5 Consultanţă 4.000 0.950 0.960 4.960 1.178
3.6 Asistenţă tehnică 13.000 3.087 3.120 16.120 3.828

3.6.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 6.000 1.425 1.440 7.440 1.767

3.6.2 Diriginție de șantier 7.000 1.662 1.680 8.680 2.061

TOTAL CAP. 3 59.950 14.237 14.388 74.338 17.654

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii 1,360.85 323.18 326.60 1,687.46 400.75
4.1.1 Lucrari de drumuri 1335.08 317.062 320.420 1,655.504 393.157

4.1.2 Santuri si rigole 25.77 6.120 6.185 31.955 7.589

4.1.3 Podete noi si reparatii podete existente 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje,echip.tehn.si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fara montaj si echip.de transp.
4.5 Dotari 6.948 1.650 1.667 8.615 2.046
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL  4 1,367.802 324.832 328.272 1,696.074 402.791

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 9.526 2.262 2.286 11.812 2.805
5.1.1 Lucrări de construcţii 7.621 1.810 1.829 9.450 2.244

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 1.905 0.452 0.457 2.362 0.561

5.2 Comisioane, cote,taxe, costul creditului 529.668 125.788 124.165 653.833 155.275
5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale 12.316 2.925 0.000 12.316 2.925

5.2.2 Costul creditului 517.352 122.863 124.165 641.517 152.350

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 28.555 6.781 6.853 35.408 8.409
TOTAL CAPITOLUL  5 567.749 134.832 133.304 701.053 166.489

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
şi predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL 1,995.501 473.901 475.964 2,471.466 586.935
Din care C+M 1,368.475 324.992 328.434 1,696.909 402.990
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          INTOCMIT BENEFICIAR

S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L.                                         MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE    

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării investitiei

"MODERNIZARE STRADA JOZEF BEM - TRONSONUL PIATA SF. GHEORGHE - INTERSECTIA 

STR. BANKI DONAT, INCLUSIV ZONA STR. TAVASZI SANDOR, MUNICIPIUL SFANTUL 

GHEORGHE, JUDETUL COVASNA"

în mii lei/ mii euro la cursul 4.2108 lei/euro, curs B.N.R. la data de 01/03/2011

Nr.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli

Valoare fara TVA Valoare cu  TVA

Mii lei  Mii euro Mii lei Mii lei  Mii euro

2

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

la starea iniţială
TOTAL CAP. 1

CAPITOLUL 2
 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Alimentare cu energie electrica

TOTAL CAP. 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren

Primar Antal Arpad Andras

Taxe obţinere de avize, acorduri si autorizaţii
Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziţie 

          ing. Oana Sanda


