MODERNIZARE EXTERIOARA IMOBIL CORP A, C4,C5;

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

EXTINDERE LA CORP A; AMENAJARI EXTERIOARA SI IMPREJMUIRE; DEMOLARE CABINA POARTA
in mii lei/mii euro la cursul BNR 4,4715 lei/euro din data de 04.12.2013

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
cheltuieli fara TVA inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1, [Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. [Amenajarea terenului 15,000 3,355 3,600 18,600 4,160

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la

1.3, [stareainitiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 15,000 3,355 3,600 18,600 4,160
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor nec.obiectivului 31,000 6,933 7,440 38,440 8,597
TOTAL CAPITOL 2 31,000 6,933 7,440 38,440 8,597
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. |Studii de teren 5,036 1,126 1,209 6,245 1,397

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si

3.2. |autorizatii 1,600 0,358 0,384 1,984 0,444

3.3. |Proiectare siinginerie 135,826 30,376 32,598 168,424 37,666

3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,671 0,150 0,161 0,832 0,186

3.5. |Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6. |Asistenta tehnica 36,895 8,251 8,855 45,750 10,231
TOTAL CAPITOL 3 180,108 40,261 43,207 223,235 49,924




CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. |Constructii si instalatii 1.813,748 405,624 435,300 2.249,048 502,974
42. |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43, U‘riloje,iechipomen‘re tehnologice si functionale cu
’ montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4, Utilaje, fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45, |Dofari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1.813,748 405,624 435,300 2.249,048 502,974
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier
5.1.1. |Lucrari de constructii 27,431 6,135 6,583 34,015 7,607
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 9,144 2,045 2,194 11,338 2,536
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare 24,533 5,487 5,888 30,421 6,803
53. |Cheltuieli diverse sineprevazute 10 % 203,978 45,617 48,955 252,932 56,565
TOTAL CAPITOL 5 265,086 59,283 63,621 328,706 73,511
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 2.304,942 515,456 553,167 2.858,029 639,166
din care C+M 1.887,179 422,046 452,923 2.340,102 523,337
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