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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectivului de investiti: CONSOLIDARE SISTEM RUTEIR SI APARARE
MAL PE DRUMUL JUDETEAN DJ 121C KM 3+575,

JUDETUL COVASNA”
1.2. Amplasamentul: DJ 121C ZONA KM 3+575, JUD. COVASNA
1.3.  Titularul investitiei: MUN. SF. GHEORGHE

1.4. Elaboratorul documentatiei de

avizare a lucrarilor de interventii: S.C. PROEDER S.R.L. SF. GHEORGHE

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

211 Starea tehnica a obectului de investitii, situatia actuala:

Terenurile ocupate in momentul de fatd de traseul drumului judetean DJ121C, se afld in proprietatea
publica al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Lucrarile se vor desfasura in zona de siguranta (2,0 m de la piciorul taluzului) si de protectie (20,0 m
de la axul drumului), zone definite de 0.G.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasata in bazinul hidrografic al paraului
Debren, curs de apa permanent codificat (cu cod cadastral VIII-1.41), afluent de dreapta al raului Olt (cu cod
cadastral VIII-1).

SITUATIA EXISTENTA

Drumul judetean DJ121C (str. Borviz) asigura singura legatura intre Municipiul Sf. Gheorghe si
statiunea turistica Sugas Bai, unde exista si partie de schi amenajatd. Lungimea totala clasificata a drumului
judetean DJ121C este de 8,80 Km (conform H.G.540/2000).

Drumul judetean DJ 121C (str. Borviz) a fost preluat de catre Municipiul Sfantu Gheorghe prin HCL
nr.93/2014 si Protocol de prefare-primire nr.15250/2014 de la Judetul Covasna, si face legatura intre
municipiul Sfintu Gheorghe si localitatea Sugas Bai. Lungimea totala clasificata a drumului conf. HG 540/2000
este de 8,80 Km.

In urma ploilor abundente din vara anului 2014, pe sectorul intre km 3+490 - 3+650 apele pluviale s-
au scurs pe suprafata carosabild, s-au infiltrat langa zidul de sprijin in structura rutiera si in terenul de fundare,
cauzand o alunecare de teren locala, care a antrenat 30,0 ml din zidul de sprijin existent si structura rutiera pe
o suprafta de 330mp la care trebuie intervenit.



2.1.2 Valoarea de inventar a constructiei:

Drumurile judetean DJ 121C (str. Borviz) km 0+000 - 8+800 face parte din domeniul public al
municipiului Sf. Ghoerghe si are valoare de inventar 4.241.160 lei.

2.1 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

Prezentarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse;

imbun&tatrea si dezvoltarea infrastructurii de transport sunt prioritdti ale Planului National de
Dezvoltare, care prezinta sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru
dezvoltarea social-economica in Romania.

Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele aflate sub
restructurare, precum si in zonele rurale cu investitii in desfasurare, din judetul Covasna.

in ultimii ani, mai multe drumuri au fost afectate, atat in ceea ce priveste starea suprafetei, cat si din
punct de vedere structural, ele necesitdnd lucrari de modernizare/reabilitare. Prin implementarea Planului
National si Regional de Dezvoltare se asteapta o crestere economica semnificativa.

Transporturile si circulatia, asigurdnd o functie generalizatd, trebuie sa {ind seama de evolutia
comportamentului social si individual, structura demograficd a populatiei (numarul mediu de active
influenteaza direct intensitatea circulatiei si a transporturilor), modificarile intervenite in amplasarea zonelor de
munca.

Deoarece factorul principal de coeziune al sistemului de localitdti este reprezentat de relatile de
productie, munca, aprovizionare, servire—dotare, echipare tehnica, informare, coordonare, administrare efc.,
analiza perspectivelor de dezvoltare a localitatilor este inseparabil legatd de cea a ariei de manifestare a
relatiilor pe care le genereaza si anume:

Relatile de munca genereaza deplasari zilnice sau saptamanale, frecventa lor influentand direct
dezvoltarea sistemului de transport.

In cadrul relatiilor de servire, drumul prin dotarile si servicii sale determind urmétoarele tipuri de
deplasari:

o Drumul studiat deserveste zona turistica Sugas

e Asigurarea accesului spre si dinspre localitati, si a mobilitatji respectiva imbunatatirea rapoartelor

economice

e pentru turism - deplasari la principalele obiective;

e pentru invatamant - deplasari zilnice in cazul distantelor mici;

e pentru institutii administrative, juridice — deplasari ocazionale sau periodice;

a. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse
S-au avut in vedere doua solutii de executare:
a)
4 cm beton asfaltic bogat in criblura BA16 in strat de uzura;
6 cm beton asfaltic deschis BAD25 in strat de legatura;
20 cm piatra sparta in strat de fundatie;
35 cm strat de balast in strat de fundatie;

4 cm beton asfaltic bogat in criblura BA16 in strat de uzura;

8 cm anrobat bituminos ABPC25 in strat de baza;

15 cm agregate naturale stabilizate in start superior de fundatie;
35 cm strat de balast in in strat inferor de fundatie;



In urma analizei costurilor de realizare s-a retinut varianta a), avand in vedere:
— presupune costuri mai mici potrivit estimarilor de costuri aceasta varianta se poate realiza din 645.043
lei (din care TVA 123.740 lei) comparative cu 725.931lei (din care TVA 174.223 lei).
— termen de executie mai redus in cazul variantei a).
- varianta b) prezinta dezavantajul ca stratul stabilizat trebuie lasat 7 zile pana sa se treaca la executarea
imbracamintji rutiere.
in concluzie s-a retinut pentru proiectare scenariul a).
In determinarea ipotezelor, s-au avut in vedere:
— nivelul de deservire ale infrastructurii sub forma de relatie trafic/capacitate
— procedura aplicata pentru estimarea cererii actuale si celei viitoare a avut la bazd modele simple:
cresterea demografica a zonei, inzestrarea cu mijloace de transport a populatiei din zona si estimarea
cresterii de inzestrare cu mijloace de transport.

2.2 RECOMANDAREA EXPERTULUI

m Concluziile raportului de expertiza pentru drumuri forestiere studiate, elaborat de ing.
Catalin Popescu, expert tehnic constructii drumuri, Nr. 165/07.11.2014 sunt
urmatoarele:

Drumul judetean descarca trafic de resedinta fiind circulat ocazional de vehicole cu sarcina mai mare
de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia standard 11,5 t.

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se vor stabili in functie de tipul pamantului,
de tipul climateric al zonei si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul PD
177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. Documentul tehnic normativ de referinta in acest sens este
STAS 1243.

Caracteristicile terenului de fundare vor respecta prevederile documentului tehnic normativ de
referinta STAS 2914,

Viteza de proiectare luata in calcul va fi de 40-50 km/h. Se recomanda asigurarea vizibilitatii precum si
confortul optic. Pasul de proiectare se va adapta la linia rosie existenta.

Pe traseul modernizat se vor executa lucrari de semnalizare rutiera cu indicatoare: de avertizare,
reglementare, orientare si informare. Indicatoarele se vor planta pe partea dreapta a drumului, dimensiunile,
forma si culoarea acestora fiind cele prevazute in SR 1848-1-2-3:2008.



3  DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA §I A CELOR REZULTATE CA
NECESARE DE EFECTUAT iN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA:

Consolidarea drumului judetean DJ 121 C se va face pe o lungime de 160m, astfel incat aceasta sa
corespunda clasei tehnice IV si vitezei de proiectare de 40 km/ora, aplicat in zona de deal.

Se vor respecta prevederile Ordinului M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, Specificatia tehnica privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor cu o singura banda de circulatie in mediul rural aprobat de
M.T. prin Ordinul nr.66N/1998, precum si prevederile Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

- Caracteristicile geotehnice si geofizice ale terenului din amplasament:

Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studii de teren ( studii topografice, precum
si studii geotehnice).

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate
precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora. Studiul a fost elaborat
pe baza observatiilor, hariilor de detaliu, a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator, precum si se
se bazeaza pe observatii directe pe teren, pe sondaje care s-au facut pe partea carosabila si pe acostamente,
alternativ pe ambele parti ale drumului.

Studiul geotehnic pentru CONSOLIDARE SISTEM RUTIRE SI APARARE MAL PE DRUMUL
JUDETEAN DJ 121C KM 3+575, JUDETUL COVASNA, a fost elaborat de S.C. GEODA SR.L. din
Sf.Gheorghe. Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament sunt urmatoarele:

- Conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii (NP 074 - 2007)

lucrarea se va incadra in categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

- Adancimea de inghet in zona este la -1,00 ....1,10 m (STAS 6054-85).

- Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica de calcul ,D”, si perioada
de colt Tc (sec) = 1,0. Normativul P 100-1-2006 incadreazé amplasamentul in zona cu valori de
varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurenta IMR =100 ani.

- Conform STAS 1790/1, din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul Il, cu indicele de
umiditate Im =0 ...... 20.

- Nivelul hidrostatic al apelor cu nivel liber se afla sub adancimea cercetata.

- Grosimea sistemului rutier variaza intre 0,45 ..... 0,75 m.

- Pentru terenul de fundare se vor folosi tipurile de pamant P si valorile de calcul ale coeficientului
lui Poisson, respectiv Pconv de baza conform tabelului.

- Incadrarea terenului dup& natura lor, dupa proprietatiile lor coezive si modul de comportare la
sapat se face conform normativelor Ts — 81. Lucrarile se vor desfasura in roci stdncoase dure, se
poate lucra cu utilaje adecvate sau prin puscari in gauri scurte.

- Studii topografice:

Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate masuratori topografice de catre BENEDEK KAROLY
P.F.A. din Sf. Gheorghe, si s-a elaborat documentatia topografica, care se va depune la O.C.P.I. Covasna
pentru avizare dupa eliberarea Certificatului de Urbanism.

Toate ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie ,,STEREO 70" si avand ca plan de
referinta pentru cote ,,Marea Neagra 1975”.

S-au efectuat ridicari in axul drumului din 25m in 25m (profil longitudinal) si in profile transversale in
punctele caracteristice.

S-au realizat urmatoarele planuri:

- Planuri de situatie — harii topografice la scara 1:500

- Planuri de amplasare in zona- hartj topografice la scara 1: 25.000
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3.2DESCRIEREA, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE

Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare:

Terenurile ocupate in momentul de fata de traseul Str.Borviz (DJ121C), se afla in proprietatea publica
al Mun Sf. Gheorghe.

Lucrarile se vor desfasura in zona de siguranta (2,0 m de la piciorul taluzului) si de protectie (20,0 m
de la axul drumului), zone definite de 0.G.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor.

Solutii de proiectare:

e Drumulin plan
Proiectul in plan va urmari traseul existent cu imbunatatiri maxime posibile pe latimea platformei
existente.
Elementele geometrice in plan nu se modifica.
Pe sectorul cuprins intre Km 3+490 — 3+650, avem 1 buc. curbe circulare cu raza R=190,0m.
Zidul de sprijin proiectat si taluzul refacut vor fi paralele cu traseul drumului in plan.

e Drumul in profil longitudinal
Linia rosie a axului drumului nu se va modifica, structura rutiera refacutd va fi amenajata in
conformitate cu prevederile STAS 863/85.

e Drumulin profil transversal

Drumul judetean DJ121C, la sectorul studiat, este in profil mixt, pe partea stanga avand un zid de
sprijin degradat si afectat de alunecare de teren.

Partea carosabila la sectoarele de drum care au fost afectate de alunecarile de teren in urma ploilor
abundente din vara anului 2014, trebuie refacut pe o suprafata de 330,0 mp.

Totodata trebuie refacut acostamentele distruse. Acostamentul refacut va avea latimea de 0,75 m.

Partea carosabila are latimea de 5,0m + supralargirile in curbe

Amenajarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltari) vor fi in conformitate cu
prevederile STAS 863/85, aferente vitezei de proiectare si clasa tehnica a drumului.

o Sistemul rutier
Avand in vedere reglementarile tehnice in vigoare referitoare la reabilitarea si consolidarea drumurilor
publice, structura rutiera existenta, resursele financiare disponibile, s-au adoptat urmatoarele straturi:
Intre km 3+490 - km3+620 pe partea stdnga (jumatate cale) se va reface integral structura rutier,
pe partea dreapta se va turna un covor de beton asfaltic de 4cm.
Straturi proiectate:
= 4 cm beton asfaltic bogat in criblura BA16 in strat de uzura;
= 6 cm beton asfaltic deschis BAD25 in strat de legatura;
= 20 cm piatra sparta in strat de fundatie;
= 35 cm strat de balast in strat de fundatie;
intre km 3+620 - km3+650
Se va turna un covor de beton asfaltic de 4cm pe latimea pariii carosabilei de 5,00m.
Pe toata tronsonul studiat se va reface acostamentele, atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta,
cu un strat de piatra sparta in grosime de 15cm la cota stratului de uzura nou asternut.

e Scurgerea apelor
In lungul traseelor studiate scurgerea apelor s-a studiat si s-a proiectat functie de profilul longitudinal,
configuratia terenului si posibilitatea evacuarii apelor in emisarul natural prin podete existente.



Scurgerea apelor meteorice se vor asigura prin pante longitudinale si transversale. Colectarea apelor
meteorice se va realiza prin santurile existente care se vor curata.
Lista cu podetele noi proiectate si cele existente este prezentata in tabelul de mai jos:

PODETE TUBULARE TRANVERSALE

Nr. Poz.Km Podete existente Podete proiectat OBS
Podet tubular
1 3+4%0 D=800mm, L=7,5m

e Lucrari de sprijinire si consolidare

Platforma drumului va fi aparaté prin lucrari de sprijinire (ziduri de sprijin). In prezent zidul de sprijin
este degradat, iar o parte a acestuia a fost afectatd de fenomenele naturale din vara anului 2014. Se reface
integral zidul de sprijin imtre km 3+490- km 3+620. La realizarea zidului de sprijini cota de fundare va fi sub
cota de inghet si incastrat in stratul stabil.

e Siguranta circulatiei

Pentru siguranta circulatiei rutiere sunt necesare lucrari de semnalizare verticala (indicatoare de
circulatie), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie. De asemenea se vor executa marcaje
longitudinale, care cuprind liniile de directie si marcaj lateral. Acest marcaj realizeaza separarea sensurilor de
circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si a partii carosabile Toate materialele utilizate (vopseaua de
marcaj, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi
insotite de Certificate de Calitate.

in afara acostamentului, catre aval, se va prevedea un spatiu suplimentar de 0,75 m pentru
amplasarea pe coronamentul zidului de sprijin a unui parapet de siguranta, care va fi de tip greu (H1, conform
SR 1317,) intre km 3+490 - km 3+650

e Asigurarea calitatii lucrarilor
Standardele si Normativele avute in vedere la elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de

interventji:

Trasee si elemente geometrice
- STAS 863-1985“Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor”
- STAS 10144/1-90“Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.
- STAS 10144/2-91“Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti.Prepscriptii de proiectare.”
- STAS 101444/3-91“Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”
- SR 10144/4-95"Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.”
- STAS 10144/5-89“Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.”
- STAS 10144/6-89“Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.”
Lucrari de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum
- STAS 2914-Terasamente-conditii tehnice generale de calitate;
- STAS 12253-Straturi de forma-conditii tehnice generale de calitate;
- SREN 13251/2001-Geotextile si produse inrudite.Caracteristici solicitate pentru utilizarea
- Inlucrari de terasamente, fundatii si structuri de sustinere.
Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata
- STAS 10796 / 1,2,3 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri,
casiuri, drenuri. Prescriptii de proiectare;
- AND 513 - 2002 - Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea
drenurilor pentru drumuri publice;
- SREN 13252 / 2001 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in sisteme de
drenaj;
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SR EN 13253 / 2001 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in lucrari de
protectie impotriva eroziunii (protectia de coasta, acoperire de mal).

Fundatii de balast, piatra sparta si / sau de balast, piatrd spartd amestec optimal

STAS 6400 Straturi de baza si de fundatji;

STAS 2900 - Latimea drumurilor;

STAS1598 / 1,2 - Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de
drumuri;

SR 667 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri;

SR 662 - Agregate naturale de balastiera.

SREN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SREN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri.

SREN 12620  Agregate pentru beton.

STAS 10473/1-87 Straturi din agregate naturale sau paméanturi stabilizate cu ciment.

Sisteme rutiere

PD 177/2001-Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analitica );

NP 116/2004 — Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi

AND 550/1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple si semirigide.

STAS 1709/1-1990 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”

STAS 1709/2-1990 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea
si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”

Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald

AND 605/2013 Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera

SREN 12697-1...43 “Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald”

SREN 13108-1...8 “Mixturi asfaltice.Specificatii de material”

ST033 - 2000 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si
punerea in opera a mixturilor asfaltice.

Proiectare lucrari structuri

AND 514-2000 - Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare
curenta drumuri si poduri Elaborator: A.N.D.

P 19-2003 - Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete
pentru drumuri Elaborator: IPTANA S.A.

PD 165-2000 - Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si de podete de
sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate. Elaborator: S.C. IPTANA S.A.

NP 067-2002 - Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si
podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor Elaborator: IPTANA S.A.

CD 99 -2001 - Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din
beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra Elaborator: BETARMEX

Marcaje rutiere, semnalizari rutiere

SR 1848-1:2011- Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri gi amplasare.

SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutierd. Partea 2:
Prescriptii tehnice.

SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3:
Scriere, mod de alcatuire.

STAS 1848/7 - 2008 - cu modificarile si completarile ulterioare convenite de CNADNR si
Directia Politiei Rutiere - Marcaje rutiere;
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Codul rutier in vigoare in Romania;

Catalog Sisteme de Protectie pentru Siguranta Circulatiei IND AND 591/2005 si SREN 1317/1,2
- 2000 (Parapete si stalpi de ghidare. Prescriptii generale de proiectare si amplasare);

Ordinul comun M.I. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind
conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictjilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului.

Legislatia orizontala cu privire la Mediu

Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiza
tehnica la nivel central

Legea nr 107/1996 Legea Apelor

Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996

0.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006

0.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006
pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005

H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti

H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului
H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002

Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu.

Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii — cadru de evaluare a impactului asupra mediului

H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa.

H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate

Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului
in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale

Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid pentru
dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa”

Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul
deseurilor.

STAS 4068/2-87 — Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respectiv
,Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”

STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor — principii de proiectare,
studii de teren si laborator.

Legislatie in domeniu

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr 453/2001 — Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 273/1994;
H.G. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale*;

Ordinul M.T. nr.45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor
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- Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica;

- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2007 privind achizitiile publice;

- Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 2001.

Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva
nr.85/337/EC amendata prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau
private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendatd cu
directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr.78/2000 aprobata si modificata prin Legea nr.426/2001.

3.3 CONSUMURI DE UTILITATI

Nu este cazul.

DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare estimata a investitiei este de 4 luni.
Lucrarile se vor esalona conform tabelului

Activititi luni.
112|3(4|5|6
Asistenta tehn. consultanta X|X|X[X|X]|X
Pregatire teren si realizare constructji X|X|X|X
Supervizare constructie X|X|X|X
\aars  fndback X|x|x|x|x x
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5 COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI

5.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii

,CONSOLIDARE SISTEM RUTIER $I APARARE MAL PE DRUMUL JUDETEAN DJ 121C
KM 3+575, JUDETUL COVASNA”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 03.11.2014

1EURO = 4.4133
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008
Denumirea
capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. ert. subcapitolelor de — - — — -
cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului

1.2 | Amenajarea terenului

Amenajari pentru
protectia mediului si

1.3 0 0 0 0 0
aducerea la starea
initiala
TOTAL CAPITOL 1. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 o | o | o0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 4.000 0.906 0.960 4.960 1.124
Taxe pentru obtinerea
3.2 de avize, acorduri si 2.500 0.566 0.600 3.100 0.702
autorizatji
3.3 | Proiectare si inginerie 13.700 3.104 3.288 16.988 3.849
Organizarea
34 procedurilor de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
achizitie
35 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 | Asistenta tehnica 4.699 1.065 1.128 5.827 1.320
TOTAL CAPITOL 3. 24.899 5.642 5.976 30.875 6.996
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalaji 439.815 | 99.657 | 105.556 | 545.371 | 123.574
4.1.1 | Lucrari de drum 439.815 | 99.657 | 105.556 | 545.371 | 123.574
4.2 | Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0
43 Utilaje, eghlpamente tehnologice si functionale 0 0 0 0 0
Cu montaj
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5 | Dotéri 0
4.6 | Active si necorporale 0
TOTAL CAPITOL 4. 439.815 | 99.657 | 105.556 | 545.371 | 123.574
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 4.398 0.997 1.056 5.454 1.236
5.1.1. | Lucrari de construcji 4.398 0.997 1.056 5454 1.236
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.718 1.296 0.000 5.718 1.296
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 46471 | 10.530 | 11.153 | 57.625 | 13.057
TOTAL CAPITOL 5. 56.587 | 12.822 | 12.209 | 68.796 | 15.588
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0
6.2 | Probe tehnologicesi teste 0
TOTAL CAPITOL 6. 0 0
TOTAL GENERAL 521.303 | 118.121 | 123.740 | 645.043 | 146.159
DincareC+M 444.213 | 100.653 | 106.611 | 550.825 | 124.810
Intocmit;
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3.1. Studii de teren

VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Studii topografic 1,500
2 Studii geotehnic 2,500
TOTAL 4,000
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI $1 AUTORIZATII
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZATIA VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Certificat de urbanism 0
2 Autorizatia de constructie 0
3 Acord Electrica 0
4 Acord Gaze 0
5 Acord pentru protectia si amenajarea mediului 500
6 Aviz Gospodarirea Apelor 1,000
7 Aviz Oficiul de cadastru 1,000
TOTAL 2,500
3.3. Proiectare si inginerie
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Expertiza tehnica 2,000
2 DAL.I 9,000
3 Documentatii pentru avize, acorduri si PAC 0
4 Proiect tehnic si caiete de sarcini 1,200
5 Detalii de executie 1,000
6 Verificare proiect 500
TOTAL 13,700
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3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
pentru executia lucrarilor

Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Conceperea documentatiei pentru licitatie 0
2 Multiplicare licitatie 0
3 Corespondenta de organizare 0
4 Cheltuieli comisie evaluare licitatie 0
5 Anunturi publicitare 0
TOTAL 0
3.5. Consultanta
VALOARE
Nr.crt. CHELTUIELI IRON]
1 2 3
1 Consultanta 0
TOTAL 0
3.6. ASISTENTA TEHNICA
pentru executia lucrarilor
Nr.crt, CHELTUIELI VALOARE
[RON]
1 2 3
1 Asistenta tehnica 2,500
2 Dirigentie 2,199
TOTAL 4,699

intocmit:
ing. Simon Attila
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - LUCRARI DE DRUM

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA (inc\ll:Isci)j I:VA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1. Terasamente 30,965 7,016 5,883 36,849 8,349
2. Sistem Rutier 117,613 26,650 22,346 139,960 31,713
3. | Scurgerea Apelor 950 215 180 1,130 256
4. g:rﬂfr:ruct” luorari de arta - zid de 260951 | 59,128 | 49581 | 310532 | 70363
5. | Siguranta circulatie 29,336 6,647 5,574 34,910 7,910
TOTAL I. 439,815 99,657 83,565 523,380 118,592
Il. MONTAJ
1 t’\gﬁ:?li);itgzj si echipamente 0 0 0 0 0
TOTAL II. 0 0 0 0 0
lll. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0 0 0
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0 0 0
3 Dotari 0 0 0 0 0
TOTAL IIL. 0 0 0 0 0
TOTAL (TOTAL .+ TOTAL II. + TOTAL llL.) 439,815 99,657 83,565 523,380 118,592
Intocmit;
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5.1. Organizare de santier

VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuald [RON|
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
5.1.1 | Lucrari de constructii 439,815 1.0 4,398
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 439,815 0.0 0
TOTAL 4,398
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAPA4.) DE | procentuala [RON]
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
1| Comisionul bangii finantatoare 0 0.0 0
2 Cota aferenta Inspeciiei pentru controlul calitaji 439,815 0.8 3,519
lucrrilor de constructii
3 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 439,815 0.5 2,199
TOTAL 5,718
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute
VALOARE Cota Valoare
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) DE | procentuald [RON|
REFERINTA [%]
1 2 3 4 5
Cheltuieli diverse si neprevazute 10,0 % din
1 valoarea (cap. 1.2 +1.3+2+3+4) 464,714 10 46,471
TOTAL 46,471
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5.2

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
RON
Total in
LUNA RON fara
OBIECTIVUL TVA
0 1 2 3 4
Esalon.fizica
Terasamente Esalonare
valorica 15483 15483 30,965
Esalon.fizica
Sistem Rutier Esalonare
valorica 39204 | 39204 39204 117,613
Esalon.fizica -
Scurgerea Apelor Esalonare
valorica 950 950
Constructii lucrari de Eézlglg'r::rlza
ana - zid de sprijin valorica 130475 | 13047544 | 260,951
Esalon.fizica
Siguranta circulatie Esalonare
valorica 29336.39 29,336
Esalon.fizica
Organizare de santier Esalonare
valoricd 1100 1100 1100 1100 4,398
TOTAL C+M 444,213
Tntocmit:

ing. Simon Attila
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6 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de
inventar a constructiei

Drumul judetean DJ 121C (str. Borviz) km 0+000 - 8+800 face parte din domeniul public al
municipiulul Sf. Gheorghe si are valoare de inventar 5.118.155,36 lei. Costul interventiei estimat in
prezenta documentatie este de 645.043 RON inclusiv TVA.

7  SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

- din fonduri bugetare

8 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor de drumuri, prin aceste lucrari nu se creeaza
noi locuri de munca in mod direct. Forta de munca necalificata va fi angajata in special din zona.

9  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICE Al INVESTITIEI

9.1 Valoarea totala 645.043 inclusiv TVA (RON)
(in preturi - luna, anul, 1 euro = 4.4133 RON),din care:
- constructii-montaj 550.825 inclusiv TVA (RON) (C+M);
9.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M):
-anul | 645.043 inclusiv TVA
9.3 Durata de realizare 4 (luni);
94 Capacitati:

1 REFACERE SISTEM RUTIER mp 420.00
2 CURATIRE SANT EXISTENT ml 165.00
3 ZID DE SPRUJIN PROIECTAT ml 130.00
4 PARAPET METALIC ml 130.00

10 AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU

= Certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat i
aprobat conform legii;

= Acord pentru protectia si amenajarea mediului;

] Aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna;

= Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Proiectant:
ing. Simon Attila
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11 EVALUARI

Categorie 01.1 Terasamente

Evaluare

Pozitie U/m

Denumire Resursa

Corectii

Cantitate

Pret unitar

Valoare

()

1

MP

800.00000

C:01:1.00:PENTRU FIECARE 1 CM IN PLUS PESTE CEI 3 CM GROSIME SE ADAUGA

DECAPARE IMBRACAMINTE ASF. GROS.<3 CM, DIN :COVOAR
E ASF.PERMANENTE, BETOANE ASF., MORTARE ASF.

11.19

8,950.07

M CuB
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRA BRUTA/BOLOVANI DE R
AU/MOLOANE, CU MIJOACEMECANICE, PESTE 1MC

97.75000

73.23

7,158.52

SUTE MC
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT .4

8.57000

419.35

3,593.85

M CuB
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE

95.20000

33.56

3,194.52

SUTE MC
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC
TEREN CATEG 1 LADIST. <10 M

2.25000

391.52

880.93

TONE
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $

1,839.00000

3.82

7,032.48

BUCATA
DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANU
AL IN DEPOZ.ARBORI ESENT.FOIOASE TARI,DN.20-30CM.

6.00000

16.48

98.87

BUCATA
SCOATEREA MAN.CIOATE DE RASIN.SAU FOIOAS.MOI S| DE
POZITAREA LOR PRIN TRACTARE, DIAM.10-30CM

6.00000

9.34

56.02

A

=1 ron)
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Categorie 01.2 Refacere sistem rutier

Evaluare

Pozitie u/Mm Cantitate Pret unitar Valoare

Denumire Resursa ()

Corectii

1 M CUB 15.00000 75.54 1,133.16
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT 1ZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

2 M CUB 134.90000 74.33 10,027.76
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

3 TONE 336.00000 11.07 3,718.51
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $

4 M CUB 30.50000 121.63 3,709.72
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

5 M CUB 77.11000 120.54 9,295.10
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

6 TONE 228.00000 26.86 6,124.61
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. $

7 MP 1,345.00000 0.12 165.03
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT
SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECANIC$

8 SUTE MP 13.45000 184.28 2,478.62
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

9 TONE 60.48000 349.64 21,146.05
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA
CALD CU ASTERNERE MECANICA

10 MP 1,345.00000 3.06 4,116.96
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

1 TONE 146.41000 364.56 53,375.23
MIXTURA ASFALTICA BA16

12 TONE 207.00000 11.22 2,322.34
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $

(1 =1ron) Total fara TVA 117,613.10
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Categorie 01.3 Curatire sant existent

Evaluare
Pozitie u/Mm Cantitate Pret unitar Valoare
Denumire Resursa ()
Corectii
1 M CUB 8.14000 41.63 338.87
SAP.MAN.SANTURI S| RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT
.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE
2 TONE 14.70000 6.28 92.26
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE $
3 SUTE MC 0.46000 666.97 306.81
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT
IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2
4 TONE 98.00000 2.16 211.69
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM $
(1 =1ron) Total fara TVA 949.63
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Categorie 01.4 Zid de sprijin proiectat

Evaluare

Pozitie u/m Cantitate Pret unitar Valoare

Denumire Resursa ()

Corectii

1 M CUB 474.00000 243.79 115,558.72
BETON CICLOPIAN C8/10 FUNDATII, SOCLURI,ZID DE SPRI
JIN - PREP. IN INSTALATII CENTRALIZATE

2 MP 435.50000 21.77 9,481.14
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE S| ZIDURI SPRIJ.DIN PANO
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

3 KG 2,808.00000 3.51 9,850.32
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM $

4 KG 2,808.00000 0.36 997.49
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

5 M CUB 260.00000 343.68 89,357.32
TURN.BET.SIMP.B100 IN

ELEV.CULEI,ARIPLZID, TIMPAN
MANUAL

6 SUTEM 0.82000 1,254.25 1,028.49
MONT.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA. .

7 M CUB 32.50000 103.24 3,355.34
ZIDARIE USCATA DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RA
U, LA IMPREJMUIRI SAU ZIDURI DE SPRIJIN

8 MP 208.00000 10.45 2,174.57
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR
SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI

9 MP 150.80000 16.55 2,495.62
ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR

10 M CUB 110.50000 70.02 7,737.08
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.PR
IN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR

11 TONE 1,558.00000 8.54 13,300.57
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $

12 TONE 215.00000 26.11 5,614.22
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. $

(1 =1ron) Total fara TVA 260,950.88
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Categorie 01.5 Siguranta circulatiei

Evaluare
Pozitie u/Mm Cantitate Pret unitar Valoare
Denumire Resursa ()
Corectii
1 M 40.00000 161.32 6,452.85

PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.
STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE RAMBLEE

2 M 130.00000 174.09 22,631.28
PARAPETE DEFORMABILE TIP SEMIGREU DIN ELEM.MET.CF.
STAS 1948/87 TIP B7 AMPLASATE PE ZIDURI DE SPRIJIN

3 TONE 10.00000 25.23 252.25
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $
(1 =1ron) Total fara TVA 29,336.39
Proiectant:

ing. Simon Attila
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