ACTUALIZAT CONFORM ORDINULUINR. 2206 / 06,11,2014 PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 28/2013

DEVIZ GENERAL

,» MODERNIZARE STRADA ASCHERMAN VENDREI FERENC

DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 19.03.2015

1EURO= 44151

Denumirea capitolelor si

Cheltuielile care se finanteaza de la bugetul de stat

Cheltuielile care se finanteaza de beneficiar de la bugetul local

Nr. crt. . - Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 [Amenajar pentru protectia mediuisi f - 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 | 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 |T@xepentru oblinerea de avize, 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 | 0,000 0,000 0,000
acorduri si autorizatji
3.3 [Proiectare si inginerie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,230 14,774 15,655 80,886 18,320
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 [Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,743 4,925 5218 26,962 6,107
3.6 [Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,615 7,387 7,828 40,443 9,160
TOTAL CAPITOL 3. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 119,589 27,086 28,701 148,290 33,587




CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1, |Constructii si instalatji 1.949595 | 441,574 | 467,903 | 2.417,498 547,552 224,748 50,905 53,940 278,688 63,122
4.1.1 |Lucrari de drum 1.949595 | 441,574 | 467,903 | 2.417,498 547,552 224,748 50,905 53,940 278,688 63,122
4.2 [Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 |V, echipamente tehnologice si 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 tﬂ':sjsgftra montaj si echipamente de 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 | 0,000 0,000 0,000
45 |Dotéri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 1.949,595 | 441,574 | 467,903 | 2.417,498 547,552 224,748 50,905 53,940 278,688 63,122
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,359 12,312 13,046 67,405 15,267
5.1.1. |Lucréri de construcji 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,359 12,312 13,046 67,405 15,267
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 229,393 51,957 55,054 284,448 64,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5. 229,393 51,957 55,054 284,448 64,426 54,359 12,312 13,046 67,405 15,267
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 2.178,989 | 493,531 | 522,957 | 2.701,946 611,978 398,696 90,303 95,687 494,383 111,975
DincareC+M 1.949,595 | 441,574 | 467,903 | 2.417,498 547,552 224,748 50,905 53,940 278,688 63,122
TOTAL GENERAL din care| 3.196,329 Intocmit
buget de stat| 2.701,946
buget local| 494,383




