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S.C.LIN A S.R.L. Sf. Gheorghe GANG DE TRECERE PRIMARIE

Conservare — Restaurare monumente,
Municipiul $f.Gheorghe, judetul Covasna

Pr. nr. 127/AD1/2015 Faza: DALI

Proiectare 1 expertizare constructii

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Gang de trecere primiria Sf.Gheorghe

1.2. Amplasamentul: 520008 Sf. Gheorghe, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 2.,
jud. Covasna

1.3. Autoritatea contractanta: Municipiul Sf.Gheorghe

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Sf.Gheorghe

1.5. Elaboratorul documentatiei: S.C. Linea S.R.L. Sf. Gheorghe

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

Realizarea unui gang de trecere prin tronsoanele de clidire ale primariei,ficindu-se
legdtura intre curtea teatrului Tamasi Aron si curtea primdriei.Proiectul face parte din
refunctionalizarea centrului municipiului Sf.Gheorghe (PUZ intocmit de S.C. PROD AX
S.RL. Sf.Gheorghe).Refunctionalizarea centrului stabileste noi legituri de acces intre
spatiile actuale,dindu-se astfel posibilitatea descoperirii clidirilor inchise in triunghiul
centrului istoric al municipiului.

3. REGIMUL JURIDIC
3.1. Amplasament

Cladirea este amplasata in centrul orasului, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2 conform plan
de incadrare In zona anexat.Ansamblul urban din care face parte (zona centrala al
municipiului) este cuprinsa in lista monumentelor cu cod: CV-II-a-B-13086.

3.2. Proprietate asupra terenului
Cladirea si terenul aferent sunt intabulate cu drept de proprietate in domeniul public a
municipiului Sf. Gheorghe.
-Nr. Carte funciard 25142 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 109)
-Nr. top. 216/1
Suprafata teren aferent = 810 mp.
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4. REGIMUL ECONOMIC

Tronsoanele de cladire prin care se executd gangul de trecere fac parte din ansamblul de
cladiri care compun sediul Primériei municipiului.

5.REGIMUL TEHNIC
5. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

5.1. Terenul de fundatie al cladirii.

Studiul geotehnic a fost realizat de S.C. Promer S.R.L. din Sf.Gheorghe cu ocazia
cercetarii terenului de

fundare din zona centralda a municiului Sf.Gheorghe.

Terenul de fundare este alcatuit din praf argilos plastic negru si praf nisipos cafeniu,
compact,slab plastic.

Presiunea conventionala:

Pconv de bazia = 250 Kpa pt.gruparea fundamentala.

Adincimea de fundare este corespunzatoare avind in vedere subsolul existent al
tronsoanelor de cladire.

Nivelul hidrostatic al apei subterane nu s-a interceptat pina la adincimea de3.00m.

5.2. Zona de hazard seismic.Hazardul seismic esete caracterizat de acceleratia orizontala a
terenului ag = 0.20g pentru intervalul mediu de recurentd IMR = 100ani.Perioada de control
(colf), Tc = 0,7 sec.conf. P100-1/2006.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur este III cu avind factorul de importanta:y =
1,0.

5.3. Actiunea vintului (Cod de proiectare SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007)
Amplasamentul este caracterizat prin:

V max la inalfime 10,00m = 27 m/s.

Pres.de referinta a vintului =0.3 kPa,

5.4. Incirciri date de zipada (Cod de proiectare SR EN 1991-1-3-2005/NA:2006)
Constructia este situati in zona :

So.k = 2,0 kN/m’

Ce = 1,0 (expunere partiald).

Ct =1,0 (coef.termic).

6. INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Categoria de importanta C - conf. H.G. 766/97
Clasa de importanta: I1I.- conf.P100-1/2013
Factor de importanta: yl=1,0 (P100-1/2013)
Zona de hazard seismic ag=0,20g , Tc= 0,7 sec.

(cod de proi. seismica P100-1/2013)
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7. DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR
Cladirile de forma dreptunghiulara alipite au un regim de indl{fime subsolparter si doud
etaje,un tronson si regim de indl{ime subsol,parter si un etaj.celdlalt tronson.Au acoperis tip
sarpantd din lemn in doud ape §i intr-o singurd apa cu invelitoare din tigle din profilate.
Structura de rezistentd a constructiei este alcatuita astfel:
-fundatii continue din zidirie din piatra sub diafragmele portante.Piatra este o gresie
cuarto-feldspatica provenita din cariera Orké.Liantul este un mortar din var si nisip.
-diafragmele portante longitudinale si transversale ale parterului si etajelor sunt
dispuse dupi cele doua directii ortogonale §i sunt realizate din zidarie de caramida plind
neconfinata.
-parter-diafragmele de contur au S0cm grosime(tencuite),diafragmele interioare
longitudinale tot 50cm,diafragmele interioare transversale (peretii despartitori) 15-20cm.
-etaj 1,2-diafragmele de contur au 50cm(avind continuitate cu cele de la parter),peretii
despartitori transversali 10-20cm,probabil cu descarcare pe grinzile din lemn
transversale ale planseului peste parter,respectiv etaj.
Peretii portanti longitudinali sustin incarcarile distribuite din lemn ale plangeelor
(descarcare unidirectionald) si le transmit catre fundatii.
-planseele peste etaje s-au executat din lemn cu grinzi din lemn dese,alaturate si
asterald dubla inferioara(tavanul) si superioara (nivelul de calcare).
-planseul peste parter s-a executat din grinzi dese,alaturate din lemn.
-planseul peste subsol grinzi metalice cu bol{isoare din cardamida plina.(planseu
prusac).
-sarpanta din lemn de brad ecarisat este alcatuita dintr-o succesiune de ferme
plane—principale si secundare — dispuse transversal la cca.0,90-1,10 m interax.

8. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

Studii §i expertize executate care stau pe baza proiectirii:
S-au efectuat urmatoarele lucrari, studii si expertize:
- releveu de arhitecturd si structurd — executat de cétre S.C. Linea S.R.L., Sf. Gheorghe.

- studiu geotehnic — executat de catre S.C.PROMER S.R.L.,Sf. Gheorghe,geolog Laszl6
Attila.

- expertiza tehnica structurd — executatd de citre ing. Bodor Csaba atestat MLPAT.

8.1. Concluziile studiului geotchnic
Presiunea conventionala de calcul de bazi al terenului de fundare este:
Pconv.= 250 kPa

Fundatiile se prezinti in conditii bune,fira fisuri,deterioriri sau deplasari intre
clementele fundatici.
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8.2. Concluziile expertizei tehnice structura

Conditia privind traseul incircarilor

Zidaria din ciramida a diafragmelor portante este neconfinatd. Planseul din lemn nu este
capabil s indeplineasca rolul de saiba orizontald, fapt ce nu constituie un defect structural,
doar ci legitura dintre diafragmele constructiilor nu este asiguratd intr-un mod unitar la

actiunea sarcinilor orizontale, planseul, fara o rigiditate suficientd in planul ei, nu poate
asigura transmiterea forfelor orizontale la diafragmele portante ale structurilor portante.

Conditii privind redundanta
Nu s-a atins efortul capabil in elementele structurale ale construcsiilor.Existd rezerve de
rezisten{i a structurii de rezistentd.In ceea ce priveste configuratia constructiilor-adica

neregularititile pe verticala, neregularitatile in plan - acestea nu sunt semnificative din punct
de vedere al comportéarii ansamblurilor structurale.

La infrastructura si terenul de fundare nu s-au constatat degradari legate de starca
sistemului de fundare sau de tasari diferentiate ale terenului de fundare.

Constructiile s-au comportat corespunzitor la actiunea cutremurelor anterioare,dar nu au
rezistat neintrefinerii sua chiar demolarilor voite pentru obfinerea unor materiale de

constructie.
9. LUCRARI PROPUSE PENTRU EXECUTIA GANGULUI DE TRECERE

9.1 Lucriri infrastructura.
Fundatii continue din beton armat C12/15 sub elevatiile din zidarie din caramida plina
construite pentru a suporta incércarile date de diafragmele portante transversale ale gangului.

9.2 Lucrari suprastructuri

Executia unor grinzi centura la nivelul peste parter al planseelor tronsoanclor de cladire
pentru repartizarea uniforma a incarcéarilor date de planseele din lemn.Grinzile se vor turna
din beton armat C16/20 si vor depasi in lungime deschiderea gangului de o parte si cealaltd cu
1,00m.

Dupa turnarea buiandrugilor de deasupra deschiderii gangului se executi demolarea
zidariilor pentru crearea gangului.Deschiderea gangului se va realiza pe traseul unor deschi-
deri existente,pentru a deranja cit mai putin ansamblul structural. Deschiderea va fi incadrata
delurll (_:;1dru din beton armat C16/20(stilpisori si grinda buiandrug turnata inainte de executia
golului).

9.3 Elementele nestructurale

Tencuia!a interioara §i exterioard,zugrdveala trebuie refiacutd in zona afectati de executia
gangului.Deasemenea se refac finisajele interioare si compartimentirile afectate de executarea
gangului (pardoselile,timplariile,peretii interior de compartimentare).

9.4 Amenajare exterioari

Se va face in cadrul PUZ aprobat.

10. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a investitici:

Lucrari constructii montaj: x Alte cheltuieli de investitii: x
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2015
Categoria de investitie / lucrare I I v TH 0 IV
Organiz. proced. de achiz. publicd | x
Lucriri de organizare de santier X
Executare gang X
Amenajari exterioare X
Asistenta tehnica X

11. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

11.1. Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe capitole de lucrari este prezentat in Devizul
General al lucririi anexate la memoriul general.

11.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Anul = 2015 INV: 233,267 mii lei.din care: C+M: 164,581 mii lei
- organizarea procedurilor de achizitie publica trim. |

- lucrari de constructii la organizare de santier trim. II
- executare gang trim. II
- amenajari exterioare trim. 111

12. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Din fonduri proprii.

13. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

13.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 279,865 mii lei
(in preturi — 15.01.2015, 1 euro = 4,5034 lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M) 204,080 mii lei

13.2. Durata de realizare: 4 luni

14. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
- Certificat de urbanism nr.

- Clasarea notificarii nr. - Agentia pt. Protectia Mediului Covasna
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Memoriu tehnic de arhitecturd

| - Date generale

1.01 — Obiectul proiectului
- denumirea proiectului: realizarea unui gang de trecere, Sf. Gheorghe

- beneficiar: Primdria Municipiului Sf. Gheorghe

- amplasamant: 520008 Sf. Gheorghe, B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr. 2.,
Jud. Covasna

- proiectant general: SC LINEA SRL, Sf. Gheorghe

- nr. proiect: 127 | AD1 [ 2013.

- faza de proiectare: P T D T AYE,

1.02 — Caracteristicile amplasamentului

- categoria parcelei: zond de intravilan, destinata pt. constructii

- suprafata parcelei: 810 m?

Amplasamentul se afld in centrul orasului, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, conform
plan de incadrare in zond anexat. Ansamblul urban din care face parte (zona centrald al
municipiului) este cuprinsd n lista monumentelor istorice cu cod: CV-ll-a-B-13086.
Tronsoanele de cladire prin care se executd gangul de trecere fac parte din ansamblul de
cladiri care compun sediul Primdriei municipiului. Cladirea si terenul aferent sunt intabulate cu
drept de proprietate In domeniul public a municipiului $f. Gheorghe, C. F. cu nr. 25142, Sf.
Gheorghe, nr. top. 216/1. Parcela are accesul din B-dul 1 Decembrie 1918. Terenul poate fi
considerat plat.

Incércarile cu zapada (conform indicativului CR 1-1-3-2005); intensitatea normatd a

incarcarii datd de zapada este de 2,0 kPa pentru o perioadd de revenire de 50 ani.
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incarcéarile date de vant (conform NP-082-2004): presiunea de referintd a vantului
0,3 kPa evaluat pentru un interval mediu de recurenta de T=50 ani.

Zona seismica de calcul: perioada de colt Tc=0,7 s, valoarea de varf a acceleratiei
terenului ag=0,20 g (confrom normativului P 100-1/2006).

Particularitatile geotehnice ale terenului: conform studiului geotehnic elaborat de
SC PROMER SRL. Terenul de fundare este alcatuit din praf argilos plastic negru si praf nisipos
cafeniu, compact,slab plastic. Presiunea conventionald: Pconv de bazd = 250 Kpa pft.
gruparea fundamentald. Adancimea de fundare este corespunzdtoare avand in vedere
subsolul existent al tronsoanelor de cladire. Nivelul hidrostatic al apei subterane nu s-a
interceptat péna la adéncimea de 3,00m.

Conditile de amplasare si realizare ale constructiilor sunt reglementate de Codul
Civil, de P.U.Z. si R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 238/2011 si de cerificatul de urbanism nr. din
03.10.2013. emis de Primdria Municipiului Sfantu Gheorghe.

Modul de asigurare a utilitatiilor: sunt disponibile retele comunale cu racord existent

pentru toate utilitatile.

1.03 — Caracteristicile constructiei exisiente

- functiunea: sediu primarie
- anul construirii; in jurul anului 1900
- regim de indlfime: s+p+l, respectiv s+tp+2

Cladirea, construitd la inceputul secolului al XX-lea, prezinid o arhitecturd
traditionalda, cu structuri verticale zidite, planseu din lemn si acoperis traditional din lemn,
invelit cu tigld de argild arsd. Constructia face parte din ansamblul centrului istoric al

municipivlui $f. Gheorghe, inscris pe lista monumentelor istorice cu codul CV-Il-a-B-13086.

1.04 - Caracteristicile constructiei propuse

- functiunea: gang de frecere
- dimensiunile maxime la teren: 14,50 x 2,50 m

- regim de indlfime: p

- suprafata construitd propusa: neschimbaté

- suprafata desfasurata propusa: neschimbaté

Constructia proiectaia se incadreaza la categoria de importantd normala ,C" sila
clasa de importantd normala 1",
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Il - Descrierea functionala

Obiectivul investitiei este realizarea unui gang de trecere prin tronsoanele de cladire
ale primdriei, facandu-se legatura infre curtea teatrului Tamdsi Aron si curtea primadriei.
Proiectul face parte din refunctionalizarea centrului municipivlui Sf.Gheorghe (PUZ intocmit
de S.C. PROD AX S.RL. Sf.Gheorghe). Refunctionalizarea centrului stabileste noi legaturi de
acces infre spatile actuale, dandu-se astfel posibilitatea descoperirii cladirilor inchise in

triunghiul centrului istoric al municipiului.

Il - Solutii constructive si de finisaj

111.01 = Sistemul constructiv (detailat in memoriul tehnic de rezistentd)

Tema de proiectare este dezvoltata in structura existentd a constructiei, cu
respectarea sistemului constructiv existent (pereti si fundatii zidite, planseu boltit peste subsol,
respectiv planseu si sarpanta de lemn peste parter).

.02 - Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare
Gangul de trecere constituie un gol in anvelopa termica a cladirilor afectate, astfel

toate suprafetele vor fi termoizolate

11l.03 - Finisajele interioare

Va fi utilizat pardoseald de beton sclivisit mecanizat.

Peretii existenti si cele propuse vor fi placati cu placaj de gipscarton rezistent la
umezeald, gletuit cu glet de ipsos si zugravit cu zugraveald lavabild in culoare alba sau cu
placaj de sipci de rasinoase bdaituite alb.

Va fi realizatd tavan fals din gipscarton rezistent la umezeald, gletuit cu glet de ipsos
si zugravit cu zugraveala lavabil@ in culoare alba sau din sipci de rdsinoase baituite alb.

.04 - Finisajele exterioare
Golurile noi readlizate pe cele doud fatade vor fi realizate cu ancadramente

originale, tencuite si zugravite in culoare alb nuantat.
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1.05 - Instalatii electrice

Vor fi montate corpuri de iluminat incorporate in placajul arhitectural.

IV - Amenaijdari exterioare constructiei

Vor fi realizate rampe de acces cu o inclinatie de 6%, din beton sclivisit mecanizat.

V - Organizarea de santier

Lucrdrile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de fitulari.
Materialele de constructii vor fi depozitate pe lot. Traficul pietonal si cel rutier nu va fi afectat.
Pe durata executdarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
- Regulametul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele speciifce de securitatea muncii la indltime
- Ord. MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala
- Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor
- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executdrii propriu-zise a lucrdrilor.

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrdrilor in constructii si HGR
925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A (partea de structura).

Prezenta documentatie a fost elaborata cu respectarea prevederiilor Legii 50/1991
(republicata si modificatd) privind autorizarea executari lucrérilor de constructii, ale Legii

10/1995 privind calitatea lucrdrilor in constructii si @ normativelor tehnice in vigoare.

Intocmit:
ORDINUL ARHITECTILOR

arh. Térék, Aroh LORRROMANIA

5979

~_/Aron Lérant
TOROK

Arhitect

_cu drept de semndlurg

)




5.1. DEVIZ GENERAL

REACTUALIZARE FAaza: DALI

la curs lei f euro

BNR

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII LUCARILOR : GANG DE TRECERE LA CLADIREA PRIMARIEI MUN. SF GHEORGHE

S
4,5034

15.01.2015

VALOARE
- DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA 24 % VALOARE CU TVA
CRT Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
1 2 7.} 4 7 B 9 10
ICAP1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1,1|OBTINEREA TERENULUI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000}
1,2|AMENAJAREA TERENULUI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,3|AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ICAP 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULU
UTILITATI 0,000 0,000, 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAP 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1|STUDII TEREN, RIDICARE TOPO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,2|TAXE PTR. OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 1,646 0,365 0,395 0,088 2,041 0,453
33 1 |PROIECTARE 39,100 8.682 0,000 0,000 39,100 8,687
3.3.2 |EXPERTIZA TEHNICA AUDIT ENERGETIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0004
3.4|ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZTIE PUBLICA 0,823 0,183 0,197 0,044 1,020 0,227]
3,5|CONSULTANTA (diriginte de santier ) 2,469 0,548 0,592 0.132 3,061 0,680
3 6|ASISTENTA TEHNICA ( asistenta proiectant ) 1,646 0,365 0,395/ 0,088 2,041 0,453
TOTAL CAPITOL 3 45,683 10,143 1,579 0,352 47,262 10,495
ICAP4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4. 1|CONSTRUCTII SI INSTALATII - LUCRARI DE BAZA 162,951 36,184 39,108 8,684 202,059] 44,868
4,2|MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4, 3|UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CU MONTAJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000}
4,4|UTILAJE FARA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,5|DOTARI-ALTELE DACAT CELE FUNCT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000}
4,6|ACTIVE NECORPORALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7|LUCRARI LA COMPONENTE ARTISTICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 162,951 36,184 39,108 8.684] 202,059 44,868]
SAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1IORGANlZARE DE SANTIER
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII 1,630 0,362 0,391 0,087 2,021 0,44
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004
5,2|COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 2,140 0,475 0,513 0,114 2,653 0,589
5,3|CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE 20,863 4,633 5,007 1,112 25,870 5,745
' TOTAL CAPITOL 5 24,632 5,470 5,911 1,313 30,543 6,783
ICAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6,1|PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE
6,2|PROBE TEHNOLOGICE
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 233,267 51,797 46,598 10,349 279,865 62,1464
DINCARE C+M 164,581| 36.545| 39,499 s771] 204,080 45,3171

INTCtC



DO_04 DEVIZ OBIECT

6.4

CHELTUIELI PENTRU LUCRAREA DE BAZA ANEXA
la curs 4,5034 lei feuro
15.01.2015
Valoare Valoare Valoare
(fara TVA ) (TVA 24%) (inclusiv TVA )
DENUMIREA CAPITOLELOR Sl
NR SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro OBSERVATII
|. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Infrastructura 52,971 11,762 12,713 2,823 65,684 14,585|conf. 0101
Suprastructura 49 995 11,102 11,999 2,664 61,994 13,766|conf. 0102
Arhirectura 59,985 13,320 14,396 3,197 74,381 16,517|conf. 0103
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000]
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL | 162,951 36,184 39,108 8,684 202,059 44,868
1. MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE Sl ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE 0,000 0,000] 0,000] 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000!
Ill. PROCURARE
12. ECHIPAMENTE TERMICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. ECHIPAMENTE ELECTRICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
141- ALTE DOTARI 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
TOTAL (1+11+111) 162,951 36,184 39,108 8,684 202,059 44,868
DIN CARE CONSOLIDARE Sl PREVENIRE
CALAMNITATI 0 0 0 0 0 0
INTOCMI




DF_03 DEVIZ FINANCIAR

anexa DF_03

DENUMIRE VALOARE OBSERVATI MII LEI
aama ans —— acmeTv—
3.1 STUDII DE TEREN
STUDIU HIRDROGEQTEHNIC 0,000
STUDIU TOPOGRAFIC 0,000
TOTAL 0,000
3.2 TAXE AVIZE ACORDURI AUTOROZATII 164,581 C+M
EX. MEDIU, PSI, ETC CONF METODOLOGIE 1,646 % din valoarea C+ M 1,00%
TOTAL 1,646
33 PROIECTARE, EXPERTIZE, STUDII S| CERCETARI
PROIECTARE FAZA PT 39,100 CONF OFERTA DE PRET NEGOCIAT
EXPERTIZA TEHNICA DE REZISTENTA 0,000 CONF OFERTA DE PRET NEGOCIAT
AUDIT ENERGETIC 0,000
TOTAL 39,100
3.4 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 164,581
0,823 % dinvaloarea C+M 0,50%
TOTAL 0,823
3.5 CONSULTANTA 164,581
DIRIGINTE DE SANTIER LUCRARI DE BAZA 2,469 % din valoarea C+M 1,50%
TOTAL 2,469
3.6 ASISTENTA TEHNICA 164,581
ASISTENTA PROIECTANT 1,646 % din valparea C+M 1.00%
TOTAL 1,646
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 162,951 C+M
5.1.1 ORGANIZARE LUCR. CONSTRUCTII 1,630 % din valoarea C+M 1,00%
5.1.2 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII .. 0.000 % din valoarea C+M 0,00%
TOTAL 1,630
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 164,581 C+M
TAXA CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR 0,823 % din valoarea C+M 0,50%
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONSTRUCTII 1,317 % din valoarea C+M 0,80%
TOTAL 2,140
5.3 DIVERSE S| NEPREVAZUTE 208,634 SUM
SE CALCULEAZA 10% DIN SUMA CAP 1.2+1.3+2+3+4 DIN
20,863 DEVIZUL GENERAL 10,0%
TOTAL 20,863

INTOCMIT/



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant 1502  SC LINEA SRL
Obiectiv 1A01  REALIZARE GANG TRECERE - DALI

Obiect AO1 GANG DE TRECERE
Categorie 0101  INFRASTRUCTURA

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRART

Nr. Capitolul de lucrari u/m Cantitatea  Pretul unitar Total
Crt. Simbol
Denumire resursa
Observatii

1 RPCB18G 99 Mcus 14,00000 101,22 1417,08
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI,BETON ARMAT CU MULOACE MECANICE
2 RPCH39B1 82 BUCATA 22,70000 100,91 2 290,66
SPRUJINIRI DE ZIDURI CU CONTRAFORTI DIN BILE DE RASIN.SPRUINIRE GREA *
3 RPCAO1A 929 McCuB 26,90000 43,99 1183,33
SAPATURI MANUALE DE PAMINT,SPATII LIMITATE,L<1 M,H<1.5 M,VOL.<20 MC,TALUZ VERTICAL,MAL NESPRUINIT
4 RPCB02D 99 MCuB 16,40000 452,02 7 413,13
BETON TURNAT IN COFRAJE,LA CLADIRI EXISTENTE,PREP.CU BETONIERA PE SANTIER,B.ARMAT C-15/12 BC15(B200)
5 RPCCO1A 99 MP 11,70000 27,38 320,35
COFRAJ MIXT-PANOU REFOL-PLACAJ FAG(15MM)+SPRIJ, BET.ELEVATIE-REF.CONST.EXIST:ZID DREPT H<3M
6 RPCD02D 99 KG 980,00000 6,07 5948,60
ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STILPII,GRINZI

L:LCO78 -0003:2000145 -OTEL BETON PROFIL NETED 0B37-1K STAS 438 D=12MM

L:LC12 -0001:6313265 -DISTANTIER DIN TEAVA DE OL.PT. CONSTR.18X2MM,LUNG.21MM
7 RPCEO2B 99 MP 10,00000 54,68 546,80
IZOL.HIDROFUGE-FUNDATII,SUPR.ORIZONTALE INGUSTE<0.8M LATIME-2STR.CARTON BITUMINAT CA400+35TR.MASTIC
8 RPCGO3A 99 MCuB 12,50000 806,06 10 075,75
ZIDARIE DE CARAMIDA,LA UMPLERI-ZID.NOI,CLAD.EXIST,M-25 Z:CARAM.PRESATA PLINA 240X115X63 MM,ZID12,5CM
9 RPCCO5A 99 MP 16,80000 32,41 544,49
COFRAJE DIN SCINDUR DE RASINOASE,PENTRU RETURNARI DE STILPI-GRINZI-BUIANDRUGI, H < 20 M
10 RPCDO2D 99 KG 1075,00000 6,07 6 525,25
ARMATURI-OB 37,0>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STILPI|,GRINZI

L:LCO78 -0005:2000169 -OTEL BETON PROFIL NETED 0B37-1K STAS 438 D=14MM

L:1Cl12 -0001:6313265 -DISTANTIER DIN TEAVA DE OL.PT. CONSTR.18X2MM,LUNG.21MM
11 RPCBO4B 99 MCus 13,40000 441,07 5910,34
BETON ARMAT-STILPI-GRINZI-NERVURI-PLACI-SCARI-ETC,LA CLADIRI EXIST,C-20/16 BC20(B250),PREP.SANTIER
12 RPCCO2A 99 MP 70,00000 20,25 1417,50
COFRAJ MIXT-PANOU REFOL-PLACAJ(15MM),-SUSTINERI,B.ARMAT, COMPLET.- REFACERI CONST.EXIST:PERETI-PLACI
13 RPCAOGA 99 MCuB 14,00000 12,55 175,70
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 CM GROSIME,UDATA S| BATUTA CU MAIUL DE MINA
14 RPCJ04A 99 MP 97,50000 28,48 2776,80
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *
15 TRAO1ALO0P 82 TONE 74,00000 26,51 1961,74
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM S
16 TRAOGAODS 82 TONE 39,00000 20,62 804,18

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM (S




Nr. Capitolul de lucrari u/m Cantitatea  Pretul unitar Total
crt. Simbol

Denumire resursa

Observatii
17 TRAO1ALS 82 TONE 25,00000 35,34 883,50
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. $
18 TRAO2A05 82 TONE 30,00000 15,71 471,30
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. $
19 TRI1AROBF1 82 TONE 30,00000 4,97 149,10
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S| MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1 $
20 TRBOSALS 82 TONE 30,00000 38,60 1158,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $
21 TRBO1B11 82 TONE 99,00000 10,08 997,92
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M  $

Total general deviz pe categoria de lucrari: 52 971,51

PROIECTANT
SC LINEA PROIFCT SRL




PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Executant 1502  SC LINEA SRL
Obiectiv 1A01  REALIZARE GANG TRECERE - DALI

Obiect AD1 GANG DE TRECERE
Categorie 0102  SUPRASTRUCTURA

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. 5

Nr. Capitolul de lucrari u/m Cantitatea  Pretul unitar Total
Crt. Simbol
Denumire resursa
Observatii

1 RPCH31A 99 MP 90,00000 34,32 3 088,80
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULARA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCLLMAT.PT.PLATF+ PLAS
2 RPCG29D 99 M CuB 14,80000 56,75 839,90
SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE
3 RPCCO5A 99 mP 37,20000 32,41 1 205,65
COFRAJE DIN SCINDUR DE RASINOASE,PENTRU RETURNARI DE STILPI-GRINZI-BUIANDRUGI, H < 20 M
4 RPCDO2D 99 KG 575,00000 6,07 3 490,25
ARMATURI-OB 37,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONSTR. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STILPIL,GRINZI

L:LC078 =-0001:2000119 ~-OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=10MM

L:LC12  -0001:6313265 -DISTANTIER DIN TEAVA DE OL.PT. CONSTR.18x2MM,LUNG.21MM
5 RPCBO4B 99 MCuB 7,10000 441,07 3 131,60
BETON ARMAT-STILPI-GRINZI-NERVURI-PLACI-SCARI-ETC,LA CLADIRI EXIST,C-20/16 BC20(B250),PREP.SANTIER
6 RPCG29C 99 M CuB 1,80000 58,31 104,96
DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN:CARAMIDA PLINA,BCA, BLOCURI CERAMICE,GVP,EXCL.SCHELA SI CURATIREA
7 RPCH32A 99 MP 20,00000 6,08 121,60
DESFACERE: PLANSEE DIN LEMN,INCLUSIV DUSUMEAUA, PODINA, UMPLUTURA MOLOZ-ZGURA S| INDEP.MAT.REZULTATE
g ZIZFl2CC 82 MP 268,00000 92,49 24787,32
SISTEM FINISAJ TERMOIZOLANT IN CAMP CONTINU LA PERETI (POLISTIREN ... TESATURA, TENC. DECOR.)

L: X990000-0006: 2603351 -PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUIT DE 96 MM GROS
9 RPCJ49A1 82 MP 270,00000 29,74 8 029,80
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

\ 10 RPCR54Al1 82 MP 270,00000 10,02 2 705,40

VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 35TR MANUAL

L: 10161 -M 19800150 -VOPSEA DISPERSIT CULOAREA (. . .")- DE EXTERICR
11 TREO1B11 82 TONE 27,00000 10,08 272,16
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M  $
12 TRI1RA03C1 82 TONE 27,00000 7,10 191,70
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1  $
13 TRAO1AlOP 82 TONE 27,00000 26,51 715,77
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM s
14 TRAOGADS g2 TONE 37,00000 20,62 762,94
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $
15 TRB01B11 82 TONE 37,00000 10,08 372,96
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M  $
16 TRAD2A05 82 TONE 5,00000 15,71 78,55




Nr. Capitolul de lucrari u/m Cantitatea  Pretul unitar Total
Crt. Simbol

Denumire resursa

Observatii
17 TRI1AROBF1 82 TONE 5,00000 4,97 24,85
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE S| MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1 $
18 TRBO5A11 B2 TONE 5,00000 14,19 70,95
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M $

Total general deviz pe categoria de lucrari: 49 995,16

PROIECTANT
SC LINEA PROIECT SRL




ANTEMASURATORI DE ARHITECTURA

proiect
amplasament
beneficiar
proiectant

nr. proiect

faza / data
deviz pe obiect
categorie deviz

crt. simbol

Realizarea unui gang de trecere, $f. Gheorghe

520008 Sf. Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2., Jud. Covasna

Primdria Municipiului $f. Gheorghe
Sc Linea Sr

127 / AD1/ 2013.

DALI / 12. 2013.

Arhitectura

denumire / observatii

cantitate um

1 RPCTIDAI

2 RPCT11A1

3 RPCT11DI

4 RPCTI12A1

5 RPCTI9H]

6 RPCT20A1

7 RPCT3I1BI

8 RPCT33Al

9 RPCCO6AI

10 CHO1A1

11 CL21A1

12 RPCE12D1

Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare
obisnuite la pereti

- desfacerea tencuielilor de pe pereti

Desfacerea tencuielilor la tavane de beton cu
mortar de var sau var si adaos de ciment

- desfacerea tencuielilor de pe tavane

Desfacerea tencuigelilor la tavane de la plansee de
lemn inclusiv desfacerea sipcilor si trestiei

- desfacerea tavanului fals

Desfacerea pardoselilor din parchet pe dusumele
oarbe, inclusiv dusumelele, cu recuperarea
materialelor

- desfacerea parchetului

Desfacerea pardoselilor din placi flexibile sau dalelor
rigide din pvc, cu recuperarea materialelor

- desfacerea pardoselilor laminate

Desfacerea pardoselilor din ciment, turnate pe loc,
sclivisite, rolate, mozaicate

- desfacerea sapelor de beton si a pardoseliilor de
mozaic, turnate pe loc

Desfacerea captuselilor din scanduri de rasinoase la
tavane

- desfacerea tavanului fals

Demontarea usilor si ferestrelor din lemn

- demontarea usilor si ferestrelor din lemn sau material
plastic

Cofraje din scanduri rasinoase pt. returndri
buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme

- cofraje pentru frepte de beton

Trepte de beton simplu executate brut pentru a fi
placate

- frepte din beton

Montarea confectiilor metalice diverse, inglobate in
beton

- elemente metalice (ancore, placute) etc.

Izolatii hidrofuge pe suprafete de beton orizontale
sau inclinate, executate la cald cu impdsliturd de
sticla tip |A. lipita pe toatd suprafata

23,2 m2

23,6 m2

20,3 m2

11,4 m2

20,3 m2

57,8 m2

20,3 m2

9.3 m2

3,6 m2

18,2 ml

13,7 kg

2,6 m2



YC -
corectie
pret

13 RPCEO3H2

YC-
corectie
pret

14 NLTUO3D2

15 IZF10C1

YC -
corectie
pret

16 NLTSO1B12

17 NLTSO1A1

18 RPCEOSE2

YC -
corectie
pret

19 IZF10B1

- hidroizolare orizontald parter cu 1 strat de membran
bituminos modificat (elastomer) de min. 4 mm gr.,
armat cu fibra de sticla sau poliester, inclusiv
pregdatirea suportului cu chit biftuminos

Izolatii hidrofuge executate la cald pe suprafete
verticale-inclinate cu 1 strat de pdnza bituminoasa
P50 si 2 straturi de mastic bituminos

- hidroizolare verticald parter cu 1 strat de membran
bituminos modificat (elastomer) de min. 4 mm gr.,
armat cu fibra de sticla sau poliester, inclusiv
pregdatirea suportului cu chit bituminos

Placare de perete cu placi de gips-carton rezistente
la umezeald de 12,5 mm grosime in doud straturi, cu
structurd metalicd independenid (norma locald nr.
iesire INCERC 829/06.03.2003.)

- mascar cu 2 straturi de gipscarton rezistente la
umezealq, inclusiv termoizolatia din placirigide sau
semi-rigide din vat& minerala de 10 cm grosime

Strat termoizolant la terase, acoperisuri, plansee cu
placi de polistiren expandat de 5 cm grosime,
suprafatd verticald sau cu inclinatie >40%, lipit cu
mastic de bitum

- termoizolatie verticald - parter - cu placi de
polistiren expandat

Tavane suspendate, executate din 2 straturi de gips-
carton, montat pe schelet metalic de sustinere,
suspendat cu tijd cu bucla

- tavane suspendate din 2 strat de gips-carton
inclusiv fonoizolatia din placi rigide sau semi-rigide

din vata mineral& de 10 cm grosime
Tavane suspendate, executate din gips-carton

rezistent la umiditate, montat pe schelet metalic de
sustinere, suspendat cu fija cu bucla

- tavane suspendate din 1 strat de gips-carton
rezistent la umezeald inclusiv fonoizolatia din pl&ci
rigide sau semi-rigide din vata minerald de 10 cm
grosime

Barierd de vapori la terase sau balcoane peste
planseu cu 1 strat de impaslitura tip 1A

- barierd de vapori verticald, din folie PE, lipita cu
band& adeziva din material propriu, sd > 100 m

Strat termoizolant la terase, acoperiguri, plangsee cu
placi de polistiren expandat, de 5 cm grosime,
suprafatd orizotald sau cu inclinatie <40%, lipit cu
mastic de bitum

15,0 m2

109.8 m2

109,.8 m2

36,2 m2

28,9 m2

146,0 m2

36,2 m2



YC -
corectie
pret

20 RPCJOBAI

21 RPCJ13B1

22 RPCNO3A1

23 IZF10B1

YC -
corectie
pret

24 RPCEQ6A1

YC -
corectie
pret

25 RPCK53B1

YC -
corectie
pret

26 RPCKé61A1
YC -
corectie
pret

27 CG25B1

YC -
corectie
pret

28 RPCD02A4

29 RPCKO?D1

- termoizolatie orizontald - tavan parter - cu placi de
polistiren expandat, de 5 cm grosime

Tencuieli interioare driscuite pe ziduri de caramida
sau beton cu mortar de var-ciment M 25T pentru sprit

si mortar M 10T pentiru grund si stratul vizibil
- tencuieli interioare verticale

Reparatii tencuieli in jurul tocurilor cu mortar var-
ciment marca M 10T, cu spaleti dreptiintre 15-25 cm
Iatime

- reparatii tencuieli in jurul golurilor existente
Reparare profile exterioare frase pe loc cu sablonul la
ancadramentul golurilor de usi sau ferestre cu mortar
MS50-T, driscuit fin, ciment M30

- ancadramente in jurul golurilor nou create

Strat termoizolant la terase, acoperisuri, plansee cu
pléci de polistiren extrudat, de 10 cm grosime,
suprafata orizotald sau cu inclinatie <40%, lipit cu
mastic de bitum

- termoizolatie orizontald - pardoseald parter - cu
placi de polistiren exirudat, rezistente la compresiune
(min. 30t/m2)

Izolatie hidrologicd executat la cald pe suprafete de
beton orizontale sau inclinate cu bitum topit, aplicat
in doua straturi

- izolatie tehnologicd, din folie PE - parter si etq;j -
asezat simplu cu suprapuneri pentru protectia termo-
si fonoizolatiilor

Pardoseli din beton simplu, marca BS0, turnat pe loc
in cdmp continuu, executat cu 8 cm grosime, sclivisite

- pardoseald idustriala din beton de 8 cm grosime,
sclivisit mecanic ("elicopterizat'), dilatai in cGmpuri de
max. 40 m2, corectie pentru beton clasa C 20/25
(B300)

Rolarea pardoseliilor sclivisite

- sclivisirea mecanizatd a pardoseliilor industriale de
beton (“elicopterizare”)

Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la
uzurd, realizat cu ALOREX 102 diluat

- tratarea suprafetei pardoselii in stare umeda cu
lichid special pentru intarire

Armaturi din otel beton, montat in elemente de
beton armat, plansee, stalpi, grinzi, pc 52, cu
distantieri din mase plastice

- armaturi pc 52 pentru armarea pardoseliilor
industriale de beton

Pardoseli de parchet stejar pe suport existent, curat,
montat in benz simple, intercalate, fixate prin lipire cu
aracet

71,3 m2

18,9 ml

221 ml

36,2 m2

36,2 m2

59.1 m2

59,1 m2

59,1 m2

177.3 kg

11,5 m2



YC -
corectie
pret

30 RPCK15C1

31 RPCK72A1

32 CGO3H2

33 RPCLITAI

34 CHO?A1

35 Cl02B1

36 CIO3B1

37 RPCJ36A1

38 RPCJ36B1

39 RPCH25A1

40 RPCOS51A1

YC-
corectie

pret
4] RPCR25A1

42 RPCR40A1

- parchet traditional existent de stejar de min. 20 mm
grosime lipit cu adeziv special pe sapd de beton,
corectie de pret pentru reutilizarea materialului
existent

Raschetare parchet de stejar / fag, executatd cu
discuri abrazive

- raschetare parchet

Lacuirea parchetului cu lac PALUX in trei straturi

- lacuire parchet in trei straturi cu lac rezistent la uzurd

Pardoseli din materiale plastice cu dale flexibile din
pvc de 2 mm grosime cu pervaz din lemn, suprafata
<20mp

- parchet laminat

Reparare trepte din placi de marmurd@, drepte,
neprofilate de 4 cm grosime

- trepte si contratrepte din piaird de 4 cm grosime,
lipitd pe beton cu adeziv special, elastic pentru
piatra

Lustruirea treptelor si contratreptelor mozaicate sau
placate cu placi din marmura sau mozaic

- lustruirea si impregnarea treptelor din piatra

Finisaje speciale cu placaj marmurq, travertin, piatrq,
placi si straifuri > 5 cm grosime

- placaje de piatrd naturald tdiatd cu 5-10 cm
grosime, lipit cu adeziv special, elastic pentru piatra

Elemente liniare din marmur@, travertin, piatra -
solbancuri

- solbancuri peste ziduri de sprijin

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm
grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi

- glet interior peretfi
Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm
grosime executat cu pasta de ipsos la tavane

- glet interior tavane X :
Tavanuitul planseelor din lemn cu scanduri de

rasinoase geluite si faljuite de 18 mm gr.

- tavane din sipci de rasinoase montate pe tavan de
gipscarton

Lambriuri la pereti executate in lamele, tablii din
rdsinoase

- placaje din sipci de rasinoase montate la pereti din
gipscarton

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil
pentru interior, pe glet de ipsos existent

- zugraveli interioare pereti si favane

Bdituirea lemnariei cu bait de apd dat de doud oriin
interior

11,5 m2

11,5 m2

28,9 m2

18,2 ml

18,2 mi

20,5 m2

2.3 ml

71,3 m2

40,3 m2

35,1 m2

94,0 m2

111,6 m2

129,1 m2
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46 TRBO1A12

47 TRITAAO2FI

48 TRAO2A05P

49 TRAO2A05

50 TRITACI13EI

observatii:

- fratarea placajelor de lemn, cu ceard suedeza in
culoare alba

Montare usi interioare de lemn simple pe captuseli,
inclusiv montare captuseli

- montare usa existentd in gol nou creat

Usi de lemn exterioare, duble tip. stas, in 1-4 canaturi

- us@ nou confectionatd, dubld in 4 canaturi cu
suprafata canaturilor exterioare identica cu placajul
de lemn al gangului si cu canaturi interiore vitrate cu
geam termoizolant, gata finisata in culoare alba

Montarea si demontarea schelei metalice tubulare
pentru lucrari pe suprafete verticale H <30 m

- scheld interioare pentru suprafetele verticale ale
salii multifunctionale

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri,
incarcare asezare, descarcare asezare, grupa 1-3,
distanta: 20 m

- adunare pamant, transportul materialelor in incinta
santierului

incarcarea materialelor, grupa A-grele in bulgari, prin
transport pana la 10 m rampa sau teren - auto,
categoria 1.

-Inc@rcare moloz

Transportul padmantului si a molozului cu
autobasculantaq, la o distantd medie de 5 km

- transport moloz cu autobaluscanta

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu
autocamionul pe distanta de 5 km

- transportul rutier al materialelor

Descdarcarea materialelor, ambalate, de 10-50 kg prin
deplasare 10 m si asezare auto-teren, ctg. 1.

- descdrcarea materialelor

2,5 m2

3,8 m2

21,0 m2

36,4 1

2221

222 %

284t

28,4 1

- in general lucrarile au fost iIncadrate in indicatoarele din 1981, in cazul excepfiilor
am semnalat acest lucru

- fiecare pozitie din listd este compus din 2 linii: prima contine cantitatea, codul si
descrierea normei asimilate, iar cea de a doua contine explicatia lucrarii propiu-
zise cu detailarea eventualelor corectii.

- este absolut esential aplicarea in oferte a corectiilor din linia de explicatie 11!
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