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A.  PIESE SCRISE 
 
 

1.DATE GENERALE 
 
1.1.  Denumirea obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE STRADA KΌS KÁROLY, 

 INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALA IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, 
 JUDETUL COVASNA” 

1.2.  Amplasamentul: Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt amplasate in 
 Jud. Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe, Str. Kos Karoly. 

1.3.  Titularul investitiei: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE 
1.4.  Beneficiarul investiţiei: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE 
1.5.  Elaboratorul proiectului:  

Asocierea : SC MORANI IMPX SRL cu sediul in Str. Aleea Uzinei nr. 3,  Oras Zarnesti, 
judetul Brasov - S.C. INTO S.R.L., cu sediul in TARGU FRUMOS, Sos. Cuza Voda, Bl. 43, 
Sc. A,  Ap. 11, judetul Iasi. 
 

 

2.DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 
 
2.1 Descrierea lucrarilor 
a. Amplasamentul 

Obiectivul este situat în judeţul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, pe strada Kós 
Károly, fiind delimitat de P-ţa Libertăţii şi de strada Jókai Mór, respectiv de strada József Attila 
(DN13E), între Km 0+000 – 1+200.  

Strada Kós Károly se află în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe şi aparţine 
domeniului public al acestuia, conform Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe nr.74/1999, cod de clasificare 1.3.7.2., H.G.nr.975/2002 poziția nr.68 din 
Mo.Of.nr.694bis/23.09.2002. 
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b. Topografia 
Ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie STEREO 70 si avand ca plan 

de referinta pentru cote Marea Neagra 1975. 
 
c. Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadrează în cadrul 
climatic general temperat – continental al depresiunii. 

În depresiune temperatura medie multianuală a aerului este 7.0 – 7.5 °C,   în luna ianuarie 
temperaturile medii scad la – 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depăşeşte 18 °C. În funcţie 
de circulaţia atmosferică generală, temperatura aerului poate varia foarte mult faţă de mediile 
multianuale. Temperaturile extreme înregistrate ating -30 °C şi + 37°C. 

Durata medie a perioadei fără îngheţ în zona depresionară este cca 145 zile /an. 
Media anuala a precipitațiilor atmosferice este cca 500 –550 mm/an, uneori cu valori 

extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se înregistreaza în 
luna iunie (80-90 mm/lună), cele minime iarna (20 mm/lună). Pe lângă extreme de medii lunare 
(de ex. în iunie: 0.2 şi 
198.0 mm), au fost înregistrate valori extreme ale maximei zilnice de 
≈80 mm. 

Vânturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) şi nord-est (Nemira, cu 
frecvenţă mai mare iarna şi primăvara), cu viteze medii anuale între 2.2 – 2.7. 

Fenomene atmosferice deosebite: 
- inversiuni termice: în medie 10 – 14 zile în lunile ianuarie şi 
februarie 
-  ceaţă – în medie între 20 –35 zile/an , brumă – în medie 30 –40 zile/an,  
grindină 

 

 
Harta intensităţii temperaturii a României. 
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Vânturile predominante bat cu o frecvență mai mare dinspre N (19%), NV (17%), S și SE 
(13,5%) cu viteze medii anuale cuprinse între 1,6 și 6,5 m/s.  

Datorită condițiilor de relief și complexității structurii funcționale a comunei, în zona 
studiată se manifestă și o circulație locală a aerului sub formă de briză deal-vale și briză rurală, cu 
influențe pozitive asupra purității atmosferei. 

 

 
Harta intensitătii vânturilor din România. 

 
d. Geologia, seismicitatea 

Geologia 
Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de 

drum studiate precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii 
acestora. Studiul a fost elaborat pe baza observaţiilor, hărţilor de detaliu, a prospecţiunilor de 
teren şi a analizelor de laborator. 

Aceste studii se bazează pe observaţii directe pe teren, pe sondaje care s-au făcut pe 
partea carosabilă şi pe acostamente, alternativ pe ambele părţi ale drumului. 

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se găsesc în studiul geotehnic 
elaborat de S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc în colaborare cu S.C. GEMINEX PROD 
COM S.R.L. din Sf.Gheorghe. 

Într-un cadru general mai larg, la alcătuirea geologică a zonei iau parte formaţiunile de pe 
rama vestică  a  depresiunii  intramontane  Sf.  Gheorghe.  Peste  fundamentul  cretacic  al  
depresiunii  sunt dispuse depozitele sedimentare pliocene – pleistocen inferioare de tip molasă 
(argile, marne, nisipuri), peste care urmează depozite aluvio-proluviale pleistocen superioare - 
holocene. 

Pe majoritatea zonei investigate, dealungul drumului, terenul de fundare este alcătuit 
dintr-un strat de nisip argilos şi nisip. Aceste pământuri conform PD 177–2001 se încadrează în 
tipul P3.Din  punct  de  vedere  al  sensibilităţii  la  îngheţ,  conform  STAS  1709/2-90,  
pământurile interceptate se incadrează în categoria ‘foarte sensibil’ şi la ‘ sensibil’ îngheţ. 

Seismicitatea  
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Normativ P100 – 1/2013 “ Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de 
locuinţe social – culturale, agrozootehnice şi industrial “ indică urmatoarele valori:  

- Perioada de control (de colţ): Tc = 0,70 secunde;  
- Acceleraţia terenului: ag = 0,25g. 

  
Zonarea valorii de vârf a accelearaţiei terenului pentru cutremure având IMR = 100 ani. 

 
                Perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc. 
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Adâncimea maximă de îngheţ  
In conformitate cu STAS 6054 “ Adâncimea maximă de îngheţ. Zonarea teritoriului 

României”, adâncimea maximă de îngheţ este 100 - 110 cm de la suprafaţa terenului. 
 

 
Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ. 

e. Prezentarea proiectului pe specialitati  
 Nu este cazul. 
 
f. Devierile si protejarile de utilitati afectate 
 Nu este cazul. 

 
g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive    
si  provizorii 
 Pentru realizarea obiectivului sunt necesare următoarele utilităţi: 

- apă potabilă şi tehnologică; 
- energie electrică; 
Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi. 
Asigurarea cu apă potabilă necesară şantierului se va realiza din sursele de apă existente 

în zonă.  
h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 

Principalele căi de comunicație din zonă sunt: DJ 112. 
i. Trasarea lucrarilor 
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Trasarea lucrărilor se va face conform planului de situaţie, profilului în lung şi a profilelor 
transversale în conformitate cu prevederile STAS 9824/4-83. 

Trasarea va fi materializată prin picheţi în afara zonei de acces a utilajelor şi mijloacelor 
auto. 

La terminarea lucrărilor se va prezenta un plan de situaţie  cu situatia reală executată. 
 

j. Antemasuratoare 
 

Conform listelor de cantitati anexate. 
 
2.2. Memorii tehnice pe specialitati 
 
 Date de proiectare 

Lucrările prevăzute în proiect au fost stabilite pe baza următoarelor date de proiectare: 
- Studiu topografic  
- Date culese cu ocazia deplasarii in teren. 

 Situaţia existentă 
o STRADA KOS KAROLY 

 Strada Kós Károly este stradă de categoria III-a si are funcţionalitate de stradă 
principală,conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea începe din 
capătul sudic al Pieţei Libertăţii si se termină în dreptul străzii Jókai Mór, între Km 0+000 – 1+200, si 
este situat în partea de sud al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Ca localizare, teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, având suprafaţa de 
7292 ha din care intravilan 1421 ha, se situează în zona de centru al ţării, si la o distanţă de 198 km de 
Bucuresti, în depresiunea Brasov, pe cele două maluri ale râului Olt, la o altitudine absolută de 520-
580 m deasupra nivelului Mării Negre. 
 Municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează cu comunele Vâlcele, Belin, Arcus, Valea 
Crisului,Ghidfalău, Reci, Ozun, Chichis si Ilieni. Drumurile naţionale principale care traversează 
municipiul sunt DN12 Chicis – Topliţa si DN13E Feldioara – Covasna – Întorsura Buzăului. 
 Municipiul Sfântu Gheorghe are 62.370 locuitori, respectiv 23.235 locuinţe 
 Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasată în bazinul hidrografic al 
pârâului Valea Sâmbrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Râului Olt (cod cadastral 
VIII-1.). 
 Lungimea străzii Kós Károly este de L = 1,200 km . 
 Caracteristicile generale actuale a străzii Kós Károly, prezintă următoarele aspecte importante, 
descrise și în expertiza tehnică drum: 

 conform normativului CD 155-2001 starea de degradare a străzii este REA , 
caracterizată de o îmbrăcăminte asfaltică (turnat peste un strat din beton de ciment 
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fisurat, deformat) având suprafeţe întinse cu faianţări, fisuri si crăpături, plombări 
denivelate, tasări, făgase, inclusiv degradări datorate oboselii structurii rutiere, fiind 
necesară modernizarea străzii prin realizarea unei noi structuri rutiere, conform 
normelor si standardelor în vigoare; 

 starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacităţii portante, faţă de 
cel necesar preluării traficului de calcul, respectiv al oboselii în timp a structurii rutiere, 
fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranţă si de confort în trafic, si duc la 
degradarea accentuată în continuare a suprafeţei de rulare; 

 structură rutieră are rezistenţă insuficientă la fenomenul ciclurilor de îngheţ-dezgheţ; 

 elementele geometrice în plan, profil lung si profil transversal al părţii carosabile, 
precum si parcările nu sunt conforme normativelor în vigoare; 

 trotuarele sunt în stare avansată de degradare, respectiv nu sunt amenajate pistele de 
ciclisti, ceea ce duce la risc mărit de accidente; 

 traficul se desfăsoară cu viteză mică, autovehiculele si mijloacele de transport trebuie 
reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decât pe o stradă reabilitată; 

 pantele transversale ale părţii carosabile pe unele porţiuni lipsesc, de aceea scurgerea 
apelor pluviale nu este asigurată. Datorită traficului în zonă, se accentuează poluarea 
aerului prin praf, vibraţii si zgomot din cauza denivelării părţii carosabile si a gropilor, 
poluarea aerului prin gaze de esapament. 
 

o POD PESTE PARAUL VALEA SAMBREZII KM 0+944 
 

 Strada Kos Karoly la km 0+994, traversează pârâul Valea Sâmbrezii, în Municipiul Sfântu 
Gheorghe,  cu un pod din beton şi piatră. 
 Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasată în bazinul hidrografic al 
pârâului Valea Sâmbrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Râului Olt (cod cadastral 
VIII-1.). 

Caracteristicile generale actuale ale podului, prezintă următoarele aspecte importante, descrise 
și în expertiza tehnică de specialitate: 

Podul are o singură deschidere de 6,70 m, lungimea totală de 7,50 m, lăţimea carosabilului de 
8,00 m, două trotuare a câte 1,45 m fiecare şi parapet pietonal din beton armat. 

Podul a fost proiectat pentru clasa I de încărcare (A13, S60).Calea pe pod a fost realizată din 
îmbrăcăminte asfaltică. 

Suprastructura podului este alcătuită, în secţiune transversală din 6 grinzi monolite din beton 
armat cu lăţimea de 35 cm şi înălţimea de 75 cm, legate între ele printr-o placă cu grosimea de cca. 
15 cm şi 2 grinzi marginale cu lăţimea de 24 cm şi înălţimea de 43 cm, care susţin plăcile 
trotuarelor. Distanta dintre grinzi este de 1.60 m. Rezemarea grinzilor pe banchete este directă. 

Infrastructura podului este formată din 2 culei din zidărie cu fundaţii directe din beton 
ciclopian. Racordarea cu terasamentele s-a realizat cu ziduri de apărare de mal din zidărie în 
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aval şi din 
beton în amonte. Nu exista scări de acces in albie. 

În aval este legat de pod un pachet de 5 ţevi, iar în amonte există două conducte (apă şi gaz) 
independente de pod. 

Potenţialul seismic al regiunii în care este amplasat podul este cel corespunzător zonei 71, cu 
un coeficient seismic ks=0,20 (sau valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag = 0,20g) 
şi o perioadă de colt a spectrului de răspuns Tc=0,7 s. 

Starea fizică a podului este caracterizată de următoarele: 
Structura de rezistenta a podului este alcătuită din 6 de grinzi monolite din beton armat. 

Acestea prezintă degradări şi defecte cum ar fi: 
- zone cu defecte de suprafaţa ale fetei văzute; 
- culoare neuniformă, pete negre şi impurităţi; 
- imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţa; 
- infiltraţii, stalactite, beton degradat prin carbonatare; 
Elementul de rezistenta care susţine calea este placa din beton armat. Acestea prezintă 

degradări şi defecte cum ar fi: 

- zone cu defecte de suprafaţa ale fetei văzute; 
- culoare neuniformă, pete negre şi impurităţi; 
- imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţa; 
- infiltraţii, stalactite, beton degradat prin carbonatare;  

Culeele prezintă următoarele defecte şi degradări aparente: 
- rosturi de zidărie spălate 
- uzura zidăriei 
- zidărie avariată. 
Albia este parţial amenajata cu ziduri de apărare de mal din zidărie. Aceasta prezintă 

următoarele degradări si defecte: 
- degradări ale malurilor; 
- degradarea parţiala a lucrărilor de apărare-dirijare; 
- prezenta vegetaţiei in albie; 
- modificări ale regimului hidraulic, adâncirea talvegului in zona podului. 

 

Calea pe pod prezintă degradări sub formă de gropi şi fisuri. Scurgerea apelor de pe pod 
nu este asigurată, iar hidroizolaţia lipseşte. Podul nu are guri de scurgere şi nici rosturi tip 
amenajate. 

- Conform expertizei tehnice, analiza parametrilor de stare fizică şi de funcţionalitate a 
condus la obţinerea unui indice de stare tehnică IST = 47, care permite încadrarea lucrării, 
după Instrucţiuni AND 522-2002, în clasa stării tehnice III - STARE TEHNICĂ 
SATISFĂCĂTOARE, respectiv conform normativelor C175 şi 76/73 expertul tehnic 
recomandă măsuri ce constau în – lucrări de reparaţii, reabilitări şi consolidări 
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o CANALIZARE PLUVIALĂ 

 

Situaţia actuală – Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de 
calitate în constructii, potrivit legii 

 În prezent, pe strada Kos Karoly există urmatoarele retele de  canalizare: 
- Rețea de canalizare menajeră din tuburi de beton cu Dn  250 ; 300 respectiv 400 mm. 
- Rețeaua de canalizare pluviala realizata din tuburi de beton simplu , cu diametre 

cuprinse intre Dn- 600mm , 500 mm 400mm  , respectiv  din beton armat cu Dn 800 
mm.( cu racordare la canalul pluvial Dn 800-1000 mm din str. Fabricii)  

                Pe portiunea strazii Kos Karoly cuprinsa intre intersectia cu str. Andrei Saguna  si   
str.Dozsa Gyorgy in zona carosabila nu exista canalizare pluviala. 

- In zona trotuarului pe aceasta portiune exista un canal pluvial construit din caramida 
cu sectiunea dreptunghiulara care se afla intr-o stare avansata de degradare.  

- Pe portiunea dintre  P-ta.Libertatii si  str. Str. Kriza Janos repectiv pe portiunea dintre   
podul peste pr. Sambrezii si intersectia cu str. Paraului conducta existenta de 
canalizare pluvial  este colmatata. 

- Datorita duratei de utilizare a retelei de canalizare pluviala(circa 45 ani)  avand in 
vedere starea de degradare se impune reabilitarea caminelor de vizitare si inlocuirea 
gurilor de scurgere respective inlocuirea unor portiuni ce canal . 

- Totodata se impune prelungirea colectoarelor de canalizare pluviala in conformitate cu 
.D.A.L.I  avizat. 

 În paralel cu investiția pentru reabilitarea rețelei de canalizare pluviala se va realiza și 
modernizarea sistemului rutier al străzii, de aceea se impune ca cele două lucrări să fie puse în 
operă concomitent, pentru asigurarea unei funcționabilități corespunzătoare pentru o stradă dintr-
o localitateu urbană.  

 
 Situaţia proiectată  

 
o STRADA KOS KAROLY 

 
  Strada Kós Károly se află în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe şi aparţine 
domeniului public al acestuia, conform Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
nr.74/1999, cod de clasificare 1.3.7.2., H.G.nr.975/2002 poziția nr.68 din 
Mo.Of.nr.694bis/23.09.2002. 

 
Drumul în plan  
Lungimea totală a traseului studiat este de L= 1,20 Km. În conformitate cu tema de 

proiectare, traseul proiectat al drumului în plan urmăreşte în general traseul existent 
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Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spaţiu a curbelor (supralărgiri, 
convertiri, supraînălţări), sunt stabilite în conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 Străzi 
şi . STAS 863/85. 

Elemente geometrice - pentru viteza de bază (de proiectare) este de 40 km/h, respectiv 
20-30 km/h pe unele sectoare în condiţiile de mediu adiacente impuse de intersecţii şi unele 
limite de proprietăţi în localitate, conform prevederilor STAS 10144/3. Aceste elemente s-
au îmbunătăţit în limita posibilităţilor existente pe teren, fără a fi nevoie de lucrări mari de 
terasamente sau de lucrări de artă costisitoare. 

 
Drumul în profil longitudinal  
Elementele geometrice ale profilului longitudinal sunt : declivităţile, racordările verticale, 

pasul de proiectare si odihnele. 
La proiectarea profilului longitudinal corespunzător clasei tehnice a drumurilor aflate in 

prezenta documentaţie se va ţine seama de prevederile tabelului nr.2 din STAS 863/85 şi anume pct. 
12 pentru declivităţi, pct. 15 pentru razele de racordare a declivităţilor concave şi convexe şi de pct. 11 
pentru pasul de proiectare.  
 

Drumul în profil transversal 
Linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului, cu diferenţe în ax pozitive 

+ corecturile necesare, aplicat în aşa fel ca pasul de proiectare prevăzut în STAS 10144/3-91 să 
fie respectat. 

Datorită impunerii cotei liniei roşii (ax drum), care este legată direct prin profilul 
transversal de cotele intrărilor la proprietăţi, au rezultat importante volume de săpături, pentru a 
se ajunge la cota de fundare a structurii rutiere proiectate. 

 

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut în vedere ca volumele de terasamente să fie 
minim posibil. Un alt principiu de proiectare de care s-a ţinut cont, a fost ca cota liniei roşii în 
dreptul podului de la km 0+994 existent să se modifice minim posibil, astfel încât să nu fie 
necesare lucrări masive de umpluturi. 

 
 
 

Sistemul rutier  
 

Pe traseul studiat, partea carosabilă va avea lăţimea de 7,0 – 12,0 m. Pe majoritatea 
lungimii străzii aleatoriu pe partea dreaptă şi/sau stângă, partea carosabilă se lărgeşte cu 2,50 – 
5,60 m, în vederea amenajării parcărilor. 

În aliniament panta transversală va fi de 2,5% spre exterior. În interiorul localităţii 
curbele nu se vor converti şi nu se vor supraînălţa. 
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Partea carosabilă este mărginită pe ambele părţi de borduri din beton de ciment 15x30cm. 
Trotuarele asfaltate vor avea lăţime de 1,0 – 2,0 m, respectiv pistă de ciclişti alternativ pe o 
parte a străzii, cu lăţimea de 1,20- 2,0 m; delimitate cu borduri din beton de ciment 10x15cm. 

Totodată s-au prevăzut zone verzi cu lăţime variabilă. 
 
STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA 

 5 cm beton asfaltic (MAS 16)  
 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 

 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5 % lianti hidraulici doroport 

 20 cm strat de fundatie din balast 

 15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic dorosol; 
 
Drumurile laterale 
Străzile laterale se vor asfalta, pe o lungime de 10,0 – 25,0 m, având aceeaşi structură 

rutieră ca şi a străzii Kós Károly.  
Pentru captarea şi evacuarea apelor pluviale se vor prevedea rigole carosabile prefabricate 

având secţiunea calculată astfel încât să asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafeţele 
aferente bazinului de acumulare.  

Sistemul rutier la drumurile laterale:  
 5 cm beton asfaltic (MAS 16)  
 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 

 15 cm agregate naturale stabilizate cu 5 % lianti hidraulici doroport 

 20 cm strat de fundatie din balast 

 15 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic dorosol; 
 
Siguranţa circulaţiei: 

 
 

Pe lungimea totală a sectorului străzii Kós Károly, se vor monta indicatoare de 
circulaţie, și se vor executa marcaje conform standardelor: 

- SR 1848-1/Decembrie 2011 – Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de 
semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare; 

- SR 1848-2/Decembrie 2011 – Partea 2: Condiţii tehnice; 
 

- SR 1848-3/Decembrie 2011 –Partea 3: Scriere, mod de alcătuire. 
 

- SR 1848-7:2004 – Semnalizare rutieră, Marcaje rutiere; 
 

S-a estimat montarea a 80 buc. Indicatoare de circulație, 4.030,00 km echivalenți  
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marcaje longitudinale, respectiv 591,00mp marcaje transversale și diverse. 
Semnalizarea pe timpul execuţiei: 
Aceasta  se  va  organiza  în  conformitate  cu  “Norme  metodologice   privind  

condiţiile  de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea 
executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, 
funcţie de situaţia concretă şi se va supune avizării serviciului aprobării Inspectoratului 
Judeţean al Poliţiei Rutiere. 

 
  Parapete: 

 

Nu sunt necesare parapete pe traseul studiat. 
 

 
Amenajări, trotuare, piste de ciclişti, parcări şi zone verzi:  
 
Trotuare pietonale şi piste de ciclişti: 

Pentru ca traficul pietonal să fie separat în mod clar de traficul auto şi pentru a asigura 
accesul spre intrările la proprietăţi, pe ambele părţi ale platformei drumului s-au proiectat 
trotuare cu lăţimea de 1,0 – 2,0 m, respectiv pistă de ciclişti alternativ pe o parte a străzii, 
cu lăţimea de 1,20 - 2,0 m. 

În dreptul trecerilor de pietoni şi ale intersecţiilor cu drumurile laterale, marginea 
trotuarelor se vor coborî la cota părţii carosabile, pentru a facilita accesul persoanelor cu 
dizabilităţi. 

 
 

Parcări  şi zone verzi: 
 

Pe strada Kós Károly, alternativ pe ambele părţi, se vor amenaja 171 buc. locuri de 
parcare, respectiv 4 staţii de autobuz, pe o suprafaţă totală de 2.294,0 mp. 

În poziţiile prevăzute în planul de situaţie Sc.1:500, în limita spaţiului disponibil, s-au 
prevăzut 3.760,0 mp amenajări de spaţii verzi noi, între partea carosabilă, trotuare şi 
limitele de proprietăţi aflate de-a lungul străzii. 
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o POD PESTE PARAUL VALEA SAMBREZII 

 
Podul reabilitat corespunde clasei de încărcare E (A30, V80), a fost verificat hidraulic, 

conform normativelor în vigoare, respectiv trebuie să asigure cerinţele de calitate prevăzute de 
Legea nr.10/1995. 

Podul are o singură deschidere de 6,70 m, lungimea totală de 7,50 m, lăţimea 
carosabilului de 7,60 m, două trotuare a câte 1,70 m fiecare, din care 1,50m parte utila şi 
parapet pietonal metalic. 

Lucrările necesare proiectate sunt următoarele: 

 

Suprastructura: 
- decaparea căii pe pod  până la nivelul  superior  al  plăcii,  demolarea parapetului 

pietonal din beton armat; 
- realizarea unei plăci de suprabetonare din beton armat de clasă superioară, care să asigure 

stratul suport pentru hidroizolaţie  
- refacerea grinzii parapetului pietonal; 
- aşternerea unei hidroizolaţii performante si protejarea acesteia; 
- realizarea căii pe pod în soluţia de îmbrăcăminte asfaltică; 
- reparatii cu betoane/ mortare special la intradosul placii dingrinzii si la grinzi si  

protejarea acestora prin aplicarea unui strat de protective anticoroziva 
- montarea unui parapet pietonal metalic. 
- montare parapet de protective la marginea partii carosabile, bordure inalte din beton 

armat prefabricat.  
Infrastructura: 
- consolidarea fundaţiilor culeelor prin subzidire cu beton 
- curăţirea si protejarea elevaţiilor culeelor prin camasuire cu un strat de beton armat de 

15cm grosime, armat. 
Racordarea cu terasamentele şi amenajare albie: 
- In spatele culeii se vor realiza placi de racordare 
- curăţirea albiei 
- pentru protejarea fundaţiilor culeelor se va realiza un pereu de fund din zidarie de 

biatra bruta de 15cm grosime pe o fundatie din beton cu grosimea de 20cm,  încadrat de 2 pinteni 
din beton în amonte si in aval, incastrat in maluri si protejaţi cu risberme din anrocamente. Pereul 
se va realiza sub pod si in amonte si aval pe o lungime de cate 5,00m. Risbermele vor avea o 
lungime de 2.50m 
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Lucrarile propuse vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare  
corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) pentru o perioada de aproximativ 30 de ani (cu 
conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare). 

 
o CANALIZARE PLUVIALĂ 
 

 Conform normativului P100 - 1/2006, lucrările de construcţii se încadrează în clasa de 
importanţă '' III '' (construcţii de importanţă normală).  
 Categoria de importanţă a construcţiei cf. HGR 766/1997 este " C " (construcţii de 
importanţă normală ) . 
 Conform STAS 4273-83, lucrările se încadrează în clasa de importanţă IV, respectiv: 

- Încadrarea construcției hidrotehnice după: - durata de exploatare: definitivă, - după rolul 
funcțional: secundară, - construcție hidrotehnică: categoria 4. 
 Descrierea constructiva, functional si tehnologica a retelei de canalizare pluviala 
 Reteaua de canalizare pluviala proiectata va fi realizata in sistem separativ, aceasta preluand doar 
apele provenite din precipitatii, nu si pe cele uzate menajere. Evacuarea apelor pluviale din str. 
Kos Karoly se va face prin intermediul retelei existente de canlizazare pluviala , respectiv prin 
intermediul extinderilor  proiectate la colectoarele de canalizare pluviala din zona dupa cum 
urmeaza : 

- A.  intersectia cu strada Fabricii ,punctul de racord fiind caminul pluvial existent pe 
colectorul pluvial Dn 1000 mm, 

- B. Intersectia cu str.Tigaretei  punctul de racord fiind colectorul pluvial existent . 
- (pe str.Tigaretei este in curs de realizare un nou colector pluvial Dn 600 mm, conf 

proiect 39/2015 care va prelua si canalul pluvial PVC-500 mm prevazut in prezenta 
documentatie)  

- C. Intersectia cu str. Paraului – punctul de racord fiind colectorul pluvial Dn 600 
existent. 

Conform solicitarii beneficiarului se renunta la reabilitarea canalului pluvial existent intre 
str.Andrei Saguna si str. Dozsa Gyorgy , urmand ca aceasta portiune de strada sa fie racordata la 
colectoul pluvial in curs de executie din str. Tigaretei 

Proiectarea retelei de canalizare s-a realizat in conformitate cu prevederile urmatoarelor 
standarde si normative :  

NP 133/2–2013 -  Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133–2011 Partea a II‐a: 
Sisteme de canalizare a localităţilor.  

SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor 

STAS 9470:1973 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente 
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STAS 3051:1991- Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale 
de proiectare 

 Camine de vizitare 
Caminele de vizitare sunt constructii verticale care realizeaza legatura intre colectorul de 

canalizare si strada.  
Conform standardului SR EN 752:2008, caminele de vizitare au rolul: 
- Sa permita accesul personalului de operare la colectoare; 
- Sa asigure ventilarea retelei; 
- Sa permita spalarea periodica a retelei; 
Caminele de vizitare se amplaseaza astfel:  
- Pe aliniamentele canalelor; 
- in sectiunile de schimbare a diametrelor si directiei in plan vertical si orizontal; 
- in sectiunile de intersectie si racordare cu alte canale; 
- in sectiunile unde este necesara spalarea retelei. 
- La inceputu lfiecarui colector. 
Distantele la care au fostamplasa tecaminele de vizitare respecta prevederile NP 133-

2/2013 dupa cum urmeaza : 
- 50 – 60 m pentrucolectoare cu DN ≤ 500mm; 
- 75–100 m pentrucolectoare semi – vizitabile DN 1.500 mm; 
- 120 – 150 m pentru colectoare vizitabile DN 1.800 mm. 
Pe traseul retelei de canalizare s-au prevăzut a se monta 17 camine de vizitare de 

trecere/intersectie/schimbare de directie cu camera de lucru. 
Cele 17 camine de vizitare rezultate vor fi realizate din beton, din elemente prefabricat si 

vor fi prevazute cu gura de acces, inchisa cu capac metalic de tip carosabil (clasa D400), monta 
tpe o rama incastrata in beton. Caminele se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917 :2003. 

Caminele de vizitare vor cuprinde obligatoriu : 

- Rigola deschisa profilata hidraulic; 

- camera de lucru (deasupra rigolei): min. 1,0 m (sau latura 1,0 m) si inaltimea min. 1,80 
m; 

- cos (tub) acces de la suprafata: min. 0,8 m; 

- capac asigurat: carosabil 

- trepte metalice montate in pereti pentru facilitarea accesului la rigola 

       In acelasi timp s-a prevazut reabilitarea a 21 buc camine de vizitare existente 
 Guri de scurgere 
Pentru colectarea apelor pluviale a rezultat necesitatea amplasarii unui numar de 72 guri de 
scurgere, conform prevederilor STAS 6701-82  de tip A  care se vor racorda la colector existent 
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respectiv extinderile de retea de canalizare pluviala , prin conducte cu De 200 mm .PVC-KG , SN 
8 (49 buc sunt guri de scurgere existente ce se inlocuiesc si 23 buc sunt guri de scurgere 
proiectate). 

 Distanta intre gurile de scurgere s-a pastrat pe portiunea de canalizare existenta iar pe 
portiunea proiectata a fost stabilita pe baza debitului capabil al rigolei (functiede panta strazii si 
coeficientul de rugozitate al rigolei) astfel incât nivelul maxim al apei in rigola (la ploaia de 
calcul)sa fie sub nivelul superior al bordurii (garda  ≥ 5cm). 

Gurile de scurgere vor fi prevazute cu rama si gratar din fonta, carosabil, conform 
prevederilor STAS 3272-80 si SR EN 124-1996. 

Legatura intre gurile de scurgere si camine se va face prin intermediul unor tuburi din PVC 
multistrat, SN8, SDR34, De160 mm,sau De200 lungimea totala a acestor racorduri     L= 458 ml  

Pozarea conductelor de racord este similara pozarii colectorului de canalizare pluviala in 
ceea ce priveste patul de pozare, umplutura speciala in jurul conductei, compactarea etc.   
  Colectorul retelei de canalizare pluviala 

Reteaua de transport a apei meteorice va fi realizata din tuburi din PVC- multistrat, SN8,  
De 500mm ,De 400 mm , De 315mm , Dn 250 mm si respective tuburi gofrate De 800 mm SN 8 , 
ce vor avea o lungimea totala insumata de  L= 527 m.  

Impartita astfel: 
          -   PVC D=250mm SN4 – 60 m. 
          -   PVC D=315mm SN8 – 68 m. 

- PVC D=400mm SN8 – 242 m 
- PVC D=500mm SN8 – 69 m. 
- Tuburi gofrate  D=800mm SN8 – 88 m. 
La care se adaugă: 
- PVC D=200mm SN8 – 458 m. (racorduri la gurile de scurgere) 
- În baza calculelor de dimensionare, a standardelor şi normativelor în vigoare s-au 

prevăzut reţele de canalizare din tuburi PVC SN 8 (pentru trafic greu), agrementate 
pentru acest gen de lucrări, cu lungimea de 3-6 mşi diametre de 315 mm , 400 mm, 500 
mm , 630 si 800 mm , respectit PVC-250 SN4 pentru racordul de canalizare pluviala 
din str. 

-  Adâncimea  de pozare a reţelei de canalizare este cuprinsa intre1,60 - 2,30 m, 
impusă de configuraţia terenului, pante şi  punctul de descărcare a apelor pluviale , 
canale etc. 

- Tuburile din PVC, multistrat,si cele gofrate se vor monta pe un pat din material 
necoeziv (nisip) avand granulometriaintre 1-7 mm sigrosimea de 15 cm, sub un unghi 
de 120 grade, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei 
superioare se vaexecuta din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrieintre 1-7 
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mm, bine compactat. In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat 
din sapatura, compactat 97%. 

Compactarea mecanizata a pamantului se poate face de la o acoperire de peste 100 cm, 
deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC, conform planșă AC-10. 

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu 
prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte. 

Pe strada Kos Karoly exista retea de canalizare menajera,canalizare pluvial  aductiune apa 
Azbo 250mm (aductiune la f-ca textile Oltul),artera distributie PE-250mm retea distributie apa Pe 
125-110  si alte tipuri de retele(, comunicatii ,gaz etc.).  

Pentru identificarea traseelor acestor retele se vor efectua sapaturi de sondaj. La inceperea 
lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor 
locale, posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, 
in vederea identificariilor. 

Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa 
supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele 
respective pana la complete dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru 
sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor, conform indicatiilor delegatilor 
respectivi, consemnate in procesele verbale. 

Pamantul rezultat din sapatura se de poziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de 
siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi 
pentru a permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.  

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral 
transeii, astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie 
suficienta accesului si circulatiei autovehiculelor, ambulante isi pompierilor. De asemenea se vor 
lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau 
interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor. 
Pentru circulatia pietonilor peste transee, se prevad maimulte podete (pasarele) de acces dotate cu 
balustrade de protectie. 

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeei, va avea in vedere si 
asigurarea scurgerii apelor din precipitatii, astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau 
terenurilor invecinate.  

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si 
manual, fiind asigurate prinsprijiniri cu dulapi metalici de inventar, cu mentiunea ca ultimii 25cm 
se vor sapa manual si numai inainte de executia canalului, conform prevederilor caietului de 
sarcini. 

La 50 cm deasupra generatoarelor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora, 
se va monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro. 

Conductele de canalizare vor fi supuse la proba de etanseitate. 
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 Laboratoarele contractantului şi testele care cad în sarcina sa  
 

Executantul va utiliza, în vederea atestării calităţii construcţiilor, laborator propriu autorizat şi 
acreditat sau va încheia contracte cu alte laboratoare autorizate şi acreditate pentru întreaga gamă de 
lucrări rezultată din tehnologia de execuţie.  

Testele la care trebuie supuse straturile executate, sunt menţionate în caietele de sarcini ce fac 
parte integrantă din proiect. 

 
 Organizare de şantier  

 
Organizarea de şantier cuprinde compartimentul tehnic şi administrativ al şantierului, 

platforme de depozitare şi de lucru, depozit de carburanţi, şi ateliere mecanice de întreţinere a 
utilajelor. 

Organizarea de şantier se supune strict regulilor de protecţie a muncii şi de protecţie împotriva 
incendiilor.  

Organizarea de şantier (grupul social + baza de producţie) se va amplasa într-o zonă de comun 
acord cu beneficiarul, fiind asigurate căile de acces, sursele de apă, energie electrică, pentru 
necesităţile şantierului.  

Lucrările de organizare de şantier necesare executării lucrărilor de reparaţii şi consolidare vor 
cuprinde: construcţii şi instalaţii ale antreprenorului care să permită satisfacerea obligaţiilor şi relaţiilor 
cu beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei.  

Constructorul va răspunde de protecţia tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în zona de 
lucru împotriva fumului, efectului substanţelor chimice, materialelor bituminoase, a combustibililor şi 
lubrifianţilor. 

Constructorul va trebui să respecte, la toate instalaţiile şi utilajele folosite, limitele noxelor 
prevăzute în normativele în vigoare la data execuţiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu trebuie să 
depăşească 55 dB.  

În cazul producerii unor daune la diverse instalaţii sau bunuri, constructorul trebuie să anunţe 
beneficiarii acestor instalaţii şi va lua măsuri pentru repararea de urgenţă pe cheltuiala sa a daunelor 
produse.  

Semnalizarea şantierului se va realiza conform normelor în vigoare ţinând cont de condiţiile în 
care se realizează lucrările de reparaţii şi consolidări.  

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea exigenţelor de calitate prevăzute în caietele de 
sarcini şi în standardele şi normativele în vigoare în România. 

 
 Curăţenia în şantier  

În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, executantul va asigura ordinea şi curătenia 

atât în incinta organizării de şantier cât şi în zona lucrărilor. Se vor respecta condiţiile din avize.  
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La terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de şantier şi se va curăţa 
terenul din zonă. 
 
 Serviciile sanitare  

Nu sunt necesare dotări speciale în ceea ce priveşte serviciile sanitare. Se vor respecta 
condiţiile din avize. 

 
 Relaţiile dintre contractant (ofertant) consultant şi persoana juridică achizitoare 

(investitor)  
 
Relaţiile între aceşti factori sunt stabilite prin lege. Controlul calitătii lucrărilor se va executa 

permanent şi periodic conform " PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR ".  
La începutul lucrării beneficiarul va stabili modalitatea de urmărire tehnică şi economică a 

execuţiei. 
 

 Categoria de importanţă , clasa tehnica si exigentele de verificare  a obiectivului 
 
Strada Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe este stradă de categoria III-a  cu două 

benzi de circulaţie, conform Ordinului M.T. nr. 49/1998, coroborat cu prevederile STAS 10144/3-
91. 

Conform  normativului  P100  -  1/2006,  lucrările  de  construcţii  se  încadrează  în  
clasa  de importanţă '' III '' (construcţii de importanţă normală). 

Categoria de importanţă a construcţiei cf. HGR 766/1997 este " C " (construcţii de 
importanţă normală ) . 

Conform STAS 4273-83, lucrările se încadrează în clasa de importanţă IV, respectiv: 
- Încadrarea construcţiei hidrotehnice după: 

- durata de exploatare: definitivă 
- după rolul funcţional: secundară 
- construcţiile hidrotehnice: categoria 4 

Exigenţele de verificare de către verificatorul M.L.P.A.T., stabilite prin "Regulamentul de 
atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" din H.G. Nr. 925/94 sunt: A4, 
B2, D (drumuri), A4, B2, D (poduri), B9, Is (canalizare pluviala). 
 
 Norme de protecţie şi securitate a muncii  

 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului României 300/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile coordonarea în materie de securitate, 
sănătate trebuie să fie organizată atât în baza unui studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi în 
perioada de execuţie a lucrărilor. 

Planul de securitate şi sănătate este un document scris care va cuprinde ansamblul de măsuri ce 
vor fi avute în vedere pentru preîntâmpinarea riscurilor ce pot aparea în timpul desfăşurării activităţii 
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pe şantier. Planul de securitate şi sănătate va face parte din proiectul elaborat al lucrării şi va fi adaptat 
conţinutului acestuia.  

Acesta va preciza :  

 Cerinţe de securitate şi sănatate aplicabile pe şantier;  

  Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;  

 Măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri;  

 Măsuri de protecţie colectivă şi individuală.  
Planul va conţine cel puţin următoarele:  

 Informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul;  

 Măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de managerul de proiect şi 
coordonatorii în materie de securitate şi sănătate.  

  Identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri, măsuri de protecţie 
colectivă şi individuală.  

 Amenajarea şi organizarea şantierului, modalităţi de depozitare a materialelor, amplasarea 
echipamentelor de muncă prevăzute de executanţi pentru realizarea lucrărilor.  

 Obligaţii ce decurg din interferenţa activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi 
în vecinatatea acestuia.  

 Măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de curăţenie.  

  Condiţiile de manipulare a diverselor materiale Limitarea manipulării manuale a sarcinilor. 

 Condiţii de depozitare eliminare sau evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate din 
frezări, spargeri betoane, etc.  

Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către executant, planul propiu de securitate şi 
sănătate al acestuia va fi consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate 
pe durata realizării lucrării, medicul de medicină a muncii şi membrii comitetului de securitate şi 
sănătate.  

Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluând paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/ 
CEE, prevede: „Angajatorul are următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă: 

 să asigure evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea angajaţilor în vederea stabilirii 
măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanţelor chimice şi a 
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă etc.;  

 angajatorul trebuie să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională 
pentru toate locurile de muncă, inclusiv pentru acele grupuri de angajaţi care sunt expuşi la 
riscuri particulare;  

 în urma acestei evaluări, măsurile preventive şi metodele de lucru stabilite de către angajator 
trebuie să asigure o îmbunătăţire a nivelului de protecţie a angajaţilor şi să fie integrate în 
toate activităţile unităţii respective, la toate nivelurile ierarhice”. 

Art. 31 din N.G.P.M. stabileşte ca prima atribuţie a personalului din cadrul serviciului de 
securitate a muncii de evaluare a riscurilor: „Atribuţiile personalului din serviciul de securitate a 
muncii” sunt:  
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 să asigure evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesionala la locurile de muncă, 
precum şi să reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi să 
propună măsurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a 
muncii;  

 evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare şi 
îmbolnavire profesională şi determinarea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate". 
Angajatorul are obligaţia generală de a asigura starea de securitate şi de a proteja sănătatea 

muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv să permită angajatorului adoptarea măsurilor de 
prevenire/protecţie adecvate, cu referire la:  

 prevenirea riscurilor profesionale;  

 formarea muncitorilor;  

 informarea muncitorilor. 
 

Societatea executantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru instruirea muncitorilor şi 

pentru prevenirea accidentelor de muncă conform prevederilor din Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi Normele departamentale de protecţie a muncii – specifice activităţii în cauză. 

 Executantul va lua toate măsurile prevăzute de normele în vigoare referitoare la prevenirea şi 

stingerea incendiilor, făcând instructajul cu personalul de şantier. 

 La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: 

  Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi complet; 

  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

  Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile; 

  Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  

pentru utilizarea pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

  Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 

securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

  Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă; 

  Instrucţiuni specifice proprii de protecţie a muncii ale executantului privind activitatea de 

construcţii-montaj pentru transporturi rutiere; 
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  Instrucţiuni specifice proprii de protecţie a muncii ale executantului pentru exploatarea şi 

întreţinerea drumurilor şi podurilor; 

 Instrucţiuni specifice proprii de protecţie a muncii ale executantului pentru lucrări 

geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren; 

  Instrucţiuni specifice proprii de protecţie a muncii ale executantului pentru transporturi 

rutiere; 

 Măsurile menţionate nu sunt limitative, constructorul fiind obligat să ia orice măsuri 

suplimentare pentru a asigura desfăşurarea în siguranţă a execuţiei lucrărilor. 

 La proiectarea şi execuţia lucrărilor se vor avea în vedere respectarea măsurilor privind 

prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor prevăzute în: 

 Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de 

prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, 

transporturilor şi locuinţei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02; 

 Ordinul nr. 712/2005 al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi 

instruirea în domeniul protecţiei civile – cu completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 712/2005pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei 

civile; 

 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - P 118-99; 

 Executantul are obligaţia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu 

nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, cu scopul de a însuşi 

cunoştinţele şi de a forma deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative 

ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de muncă şi în incinta operatorilor economici. 

 Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie şi trebuie sa aibă un 

caracter permanent şi susţinut în timpul desfăşurării lucrărilor şi la locul de muncă. 

 Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgentă se face la angajare şi periodic conform 

legii. 
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 Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face în conformitate cu 

prevederile  următoarelor acte normative: 

  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă - Republicare; 

  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă - cu modificările şi completările ulterioare; 

  Hotărârea de Guvern nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de 

conflict armat; 

  Hotărârea de Guvern nr.547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă; 

  Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 

care sunt implicate substanţe periculoase – cu modificările şi completările ulterioare; 

  Ordinul nr.163/2007 al ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor; 

  Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care 

efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

  Ordinul nr.108/2001 al ministerului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 

privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice DGPSI – 004; 

 Ordinul nr. 712/2005 al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi 

instruirea în domeniul protecţiei civile – cu completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 712/2005pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei 

civile; 

  Ordinul nr. 683/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor privind aprobarea 

procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe 

radiologice; 

  Ordin nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică 
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1. REFERINŢE 

Reglementări avute în vedere la elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a Proiectului tehnic: 

 Legea Nr. 10/18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr. 12/24 Ianuarie 1995, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind calitatea în construcţii – cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului Nr. 925/20 Noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr. 286/11 

Decembrie 1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicat în M.Of. nr. 237/29.06.1998., privind regimul 

juridic al drumurilor – cu completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor; 

 Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităţile rurale; 

 Ordinului M.T. nr. 603/23.10.2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

execuţia pietruirii drumurilor de pământ, Indicativ AND 582-2002; 

 Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002; 

 H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii; 

 Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/02.07.pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

 Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice, ind. PD 
189-2012; 
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 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007; 

 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 

precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2010; 

 SR EN ISO 14688-1:2004 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere; 

 SR EN ISO 14688-2:2005 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 2: principii pentru o clasificare; 

 SR 1709/1-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ de lucrări de drumuri. 

Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul; 

 STAS 1709/2-90 - Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ de lucrări de drumuri. 

Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii de calcul; 

 STAS 6400-84  - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale 

de calitate; 

 SR 1120-95 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şiîmbrăcăminţi bituminoase din macadam 

semipenetratşi penetrat. Condiţii tehnice generale de calitate; 

 SR EN 13242+A1:2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare 

în inginerie civilă şi construcţii de drumuri; 

 SR EN 932-1:1998, -2:03, -3:98, -5:12, -6:01 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

generale ale agregatelor 

 SR EN 933-1:2012, -2:98, -3:12, -4:08, -5:01+A1:2005, -6:02+AC:2004, -7:01, -8:12, -

9+A1:13, -10:09 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geom. ale agregatelor 

 SR EN 1097-1:2011, -2:10, -3:02, -4:08, -5:08, -6:13, -7:08, -8:09, -9:14, -10:03 - Încercări 

pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor; 

 STAS 1913/1…16 – Teren de fundare. Determinări caracteristici; 

 SR 1848-1:2011 – Semnalizare rutieră, Indicatoare de semnalizare rutieră, Partea 1: Clasificare, 

simboluri şi amplasare; 

 SR 1848-2:2011 – Semnalizare rutieră, Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră, Partea 2: 

Condiţii tehnice; 

 SR 1848-2:2011 – Semnalizare rutieră, Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră, Partea 3: 
Scriere, mod de alcătuire; 
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 SR 1848-7:2004 – Semnalizare rutieră, Marcaje rutiere; 

 NTPA001 – Stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de 

apă; 

 NTPA002 – Condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților; 

 SR 1846-1:2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea 

debitelor de ape uzate de canalizare; 

 NP 133/2–2013 -  Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133–2011 Partea a II‐a: Sisteme de 

canalizare a localităţilor; 

 SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor; 

 STAS 9470:1973 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente 

 STAS 3051 91 – Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții 

fundamentale de proiectare; 

 NP 084-2003 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor sanitare si a 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte din materiale plastice ; 

 I 22 – 1999 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare a localităţilor ; 

 STAS 6701 – 82 - Canalizări. Guri de scurgere cu sifon şi depozit ; 

 SR EN 13598-1:2011 – Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi 

sisteme de evacuareîngropate, fără presiune. Policlorură de vinilne plastifiată (PVC-U), 

polipropilenă (PP) şipolietilenă (PE). Partea 1: Specificaţii pentru fitinguri auxiliare, inclusiv 

camer ede inspecţie de mică adâncime 

 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

  Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru 

utilizarea pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 
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  Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

  Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

 Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de prevenire 

şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinţei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02; 

 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - P 118-99; 

 Ordinul nr. 712/2005 al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi 

instruirea în domeniul protecţiei civile – cu completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 712/2005pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile; 

 Standardele în vigoare la data întocmirii documentaţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor; 

 Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării. 

Proiectul este în concordanţă cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, respective 

Directivanr.2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private 

asupra mediului, precumşi cu Directivanr. 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogarea 

anumitor directive, transpusă prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – 

Republicare*), HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cu 

prinzând deşeurile, inclusive deşeurile periculoase – cu completările ulterioare, OM nr. 

757/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor,  Ordinnr. 

1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 

apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, 

Legeanr. 278 din 24 octombrie 2013 privind  emisiile industriale.   

 
 Impactul asupra mediului  

Lucrările de execuţie pentru investiţie trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări 
ecologice, respectând legislaţia română în domeniu:  
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 OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului;  

 Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului;  

 Legea 107/1996 “Legea apelor” şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia 
mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate. 

 
 Protecţia calităţii apelor  

 
Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt ape reziduale, nu 

sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape.  
Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va 

fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”şi nu reprezintă sursă de 
poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări. 

 
 Protecţia aerului  

 
Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinţă, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu 

sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului.  
Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele rezultate pe 

perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii. La transportul şi depozitarea materialelor granulare 
care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a acestora. 

 
 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  

Zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora 
este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 
10009/88. 
 
 Protecţia solului şi subsolului  

În perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje 
şi vehicule grele desfăşurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea 
unor substanţe potenţial poluatoare (vopsele, carburanţi, solvenţi, bitum etc.).  

Deşeurile rămase nu se vor lăsa sau împrăştia pe terenul din jur, ci se vor depozita în recipiente 
şi se vor duce la o groapă de gunoi autorizată. Constructorul va urmări realizarea unor cofraje etanşe 
astfel încât să se evite scurgeri intense de lapte de ciment.  

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va 
fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la 
respectivele lucrări.  

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanţe toxice, 
produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia solului. 
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 Gospodărirea deşeurilor  
Pe drum şi în zona învecinată nu pot apărea deşeuri decât la executarea lucrărilor. În această 

situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în 
perfectă stare de curăţenie. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea 
lucrărilor zona va fi predată la beneficiar curată.  

Deşeuri diverse (solide-balast, pietriş, metal, lemn etc.) în cantităţi modeste, se vor neutraliza 
sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 865/2002. 

Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrişul, pământul, elemente 
de beton degradate se încarcă şi se transportă în locurile special amenajate, indicate de autoritatea 
contractantă, cu respectarea condiţiilor de refacere a cadrului natural. 
 
 Lucrări de ecologizare  

După finalizarea etapei de execuţie se trece la dezafectarea organizării de şantier. 
Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.  

După finalizarea lucrărilor, constructorul are obligaţia refacerii mediului natural, prin 
ecologizarea zonei afectate şi replantări. 
 
 Concluzii privind impactul asupra mediului  

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul este 
prevăzut să nu producă zgomot, vibraţii şi să nu afecteze aşezările umane şi alte obiective de interes 
public.  

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra 
mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea 
siguranţei traficului etc. 
 
 Siguranţa circulaţiei  

Vor fi prevăzute semnalizări şi marcaje rutiere atât pe perioada execuţiei căt şi definitive, de 
reglementare a priorităţii şi pentru restricţionarea vitezei la 25 - 30 km/h.  

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării 
obiectivului. Vor fi semnalizate şi marcate corespunzător: circulaţia auto şi pietonală.  

Obiectivul va fi semnalizat şi marcat conform SR 1848-1:2008/C91:2009 Siguranţa circulaţiei. 
Indicatoare rutiere.  

 
 Măsuri de protecţia muncii  

În perioada execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea Protecţiei 
Muncii nr. 319/2006 şi Normele Generale de Protecţie a Muncii, reglementările specifice de protecţie 
a muncii în domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum şi măsurilor impuse cu ocazia controalelor 
de protecţie a muncii efectuate de către organele abilitate.  
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De asemenea se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi măsurile 
de prim ajutor precizate în legislaţia de vigoare specificate lucrărilor prevăzute în proiect.  

Executantul va lua măsuri prin responsabilii săi autorizaţi cu protecţia muncii, pentru stabilirea 
tuturor măsurilor de protecţie a muncii necesare pentru toate tipurile de lucrări proiectate în funcţie de 
materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrărilor proiectate.  

Exectutantul va asigura semnalizarea punctelor de lucru atât pe timp de zi cât şi pe timp de 
noapte pe toată perioada execuţiei, atât pentru protecţia personalului, cât şi pentru siguranţa circulaţiei. 

 
 Soluţii privind postutilizare a construcţiilor şi urmărirea comportării construcţiilor 

conform normative p 130/99 şi hg 766/97  
 
Urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor sunt 

componente ale sistemului calităţii în construcţii.  
Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al investiţiilor în timp este 

evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de 
existenţă a acestora.  

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp şi postutilizarea 
construcţiilor reprezintă acţiuni distincte, complementare, astfel:  

a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp a 
unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;  

b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea 
aptitudinii la exploatare;  

c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii de 
siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului.  

Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului.  
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin:  
- urmărirea curentă;  
- urmărirea specială. 
Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor, 

care, corelată cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a acestora.  
Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de 

măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice, pe 
categorii de lucrări şi de construcţii, pe toată durata de existenţă a construcţiei.  

Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu 
persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii, cel puţin de nivel mediu.  

Urmărirea curentă la drumuri trebuie corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţii şi constă 
în verificări şi observaţii cu privire la:  

a) Starea tehnică a drumului definită conform Instrucţiuni CD 155/2001, în scopul stabilirii 
lucrărilor de întreţinere preventivă şi a lucrărilor de readucere prin reparaţii a stării tehnice la nivelul 
cerut de evoluţia traficului. 
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Defecţiunile constatate vor fi menţionate diferenţiat în funcţie de locul de apariţie şi anume:  
– defecţiuni ale suprafeţei de rulare  
– defecţiuni ale îmbrăcăminţii sistemului rutier  
– defecţiuni ale structurii sistemului rutier  
– defecţiuni ale complexului rutier  
b) modul în care se desfăşoară circulaţia pe sectoarele pe care se execută lucrări;  
c) calitatea lucrărilor ce se execută în regie sau antrepriză;  
d) modul în care se respectă termenele de remediere stabilite în registrele de revizie şi control;  
e) starea şi corectitudinea semnalizării verticale şi orizontale;  
f) starea şi corectitudinea semnalizării punctelor de lucru de pe platforma sau zona de 

drumului. 
Urmărirea curentă se realizează:  
– lunar, pentru drumuri şi străzi  
Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce 

caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei 
expertizări tehnice.  

Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice 
interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasă sau care se afla în 
situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.  

Urmărirea specială se realizează, pe o perioada stabilită, pe baza unui proiect sau a unei 
proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate atestat.  

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente.  
La constatarea, în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială, a unor situaţii care 

depăşesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a 
construcţiei, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.  

Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor.  
Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele construcţii care se supun, urmăririi speciale, 

asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, înştiinţând despre aceasta şi Inspecţia de 
stat în construcţii; 

b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul urmăririi 
speciale.  

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, sub toate 

formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcţiilor, comandă proiectul 
de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii;  

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) stabilesc, împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii care sunt supuse 

urmăririi speciale;  
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b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice pentru urmărirea 
curentă şi proiectul de urmărire specială.  

Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută, să 
monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială, până la recepţia 
construcţiilor, după care le vor preda proprietarului.  

Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu 
proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor.  

Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială, denumite responsabili cu 
urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) să cunoască toate detaliile privind drumul şi să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei, 
inclusiv jurnalul evenimentelor;  

b) să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea 
programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens;  

c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei 
expertizări tehnice.  

Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop:  
- menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor;  
- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor iniţiale ca 
urmare a modernizării.  

Lucrările de intervenţie sunt:  
a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop 

menţinerea stării tehnice a construcţiilor; 
b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop 

menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor;  
c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinţelor faţă de 

construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării 
tehnice a construcţiilor.  

Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor:  
Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări 

importante;  
b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea 

tehnică a acestora;  
c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs şi la 

recepţie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de şantier autorizaţi.  
Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  

a) elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra 
construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale;  

b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii.  
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Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile 
din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor.  

Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în 
cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor, în baza contractelor încheiate cu 
proprietarii. 

Postutilizarea construcţiilor.  
Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe odată cu iniţierea 

acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face:  
a) la cererea proprietarului;  
b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului;  
c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care:  
- construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire;  
- cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării construcţiei. 
Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează 

pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberată de autorităţile 
competente, conform legii.  

Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va cuprinde:  
- planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, vecinătăţi, cu indicarea 

construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate;  
- planuri sau relevee, din care să rezulte destinaţia, alcătuirea construcţiei şi funcţiunile 

acesteia;  
- planurile de asigurare şi refacere a continuităţii utilităţilor, care ar trebui, eventual, să fie 

întrerupte la demolarea construcţiilor;  
- condiţii tehnice de calitate;  
- detalierea şi precizarea fazelor activităţilor şi lucrărilor;  
- proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare, cuprinzând 

descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor operaţiunilor necesare şi măsuri de protecţie 
a muncii;  

- recomandări privind modul de recondiţionare a produselor şi a elementelor de construcţie, 
recuperate cu ocazia demontării şi demolării;  

- recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele 
de reintegrare în natura; 

- măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, în zona de demolare a construcţiilor şi în 
zonele de evacuare a deşeurilor;  

- devizul lucrărilor de demolare, de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate.  
Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de 

specialiştii verificatori de proiecte atestaţi.  
Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze:  
- încetarea activităţilor din interiorul construcţiei;  
- suspendarea utilităţilor;  
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- asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi;  
- evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.  
Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze:  
- dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor;  
- demontarea părţilor şi a elementelor de construcţie; 
- demolarea părţilor de construcţie nedemontabile;  
- dezmembrarea părţilor şi elementelor de construcţie demontate, recuperarea componentelor şi 

a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii;  
- transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca 

materii brute sau pentru reintegrarea în natură.  
Obligaţii şi răspunderi privind postutilizarea construcţiilor  
Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor;  
b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente;  
c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor persoane 

fizice sau juridice autorizate în construcţii;  
d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi recondiţionarea şi 

reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea 
construcţiei.  

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) să elaboreze, pe baza de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia tehnică aferentă 

lucrărilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate;  
b) să asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate, 

respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate 
corespunzătoare, precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare, recondiţionare şi reciclare a 
materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare;  

c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect.  
Executanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi:  
a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a 

documentaţiei tehnice verificate;  
b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de desfiinţare;  
c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică; 
d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi 

operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii;  
e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice 

sau a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste 
vecinătăţi. 
  
 
 



 

 P.T. 
 „MODERNIZARE STRADA KΌS KÁROLY, 

INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALA IN 
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL 

COVASNA” 

Pr. nr.: 
DRU-28-2015 

 
 

 
39 

 

ConsultingEngineering

3. CAIETE DE SARCINI 
 

Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie se 
va realiza obligatoriu numai pe baza soluţiilor stabilite în prealabil de proiectant cu acordul 
investitorului.  

Prezentele Caiete de Sarcini se aplică la execuţia straturilor rutiere şi cuprind condiţiile tehnice 
care trebuie îndeplinite de materialele folosite, prevăzute în documentaţiile naţionale aferente fiecarui 
tip de lucrare.  

Antreprenorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările cerute de 
prezentele Caiete de Sarcini şi orice alte încercări şi determinări cerute de Consultant.  

În completarea prezentelor Caiete de Sarcini, Antreprenorul trebuie să respecte prevederile 
standardelor şi normelor în vigoare. 

Pentru definitivarea procedurii de execuţie, Antreprenorul va executa sectoare de probă, a căror 
dimensiuni şi locaţii vor fi stabilite împreună cu Consultantul. 

Sunt anexate prezentei documentatii. 
 

4. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI 
Sunt anexate prezentei documentatii. 

 
Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform programului de control intocmit de 

proiectant si  a prevederilor din caietul de sarcini. 
Programul de urmarire si control este atasat prezentei documentatii. 

 

           Notă:  
 

Dacă la execuţia lucrărilor se vor constata anumite neconcordanţe între datele avute în 
vedere la proiectare şi situaţia de pe teren, va fi convocat proiectantul pentru adaptarea la noua 
situaţie. 

 
Intocmit, 
Ing. Alina GRIVINCA   


