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A. PIESE SCRISE

1.DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie: ,,MODERNIZARE STRADA KOS KAROLY,
INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALA IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,
JUDETUL COVASNA”

1.2.  Amplasamentul: Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt amplasate in
Jud. Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe, Str. Kos Karoly.

1.3.  Titularul investitiei: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

14. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE

1.5.  Elaboratorul proiectului:

Asocierea : SC MORANI IMPX SRL cu sediul in Str. Aleea Uzinei nr. 3, Oras Zarnesti,
judetul Brasov - S.C. INTO S.R.L., cu sediul in TARGU FRUMOS, Sos. Cuza Voda, Bl. 43,
Sc. A, Ap. 11, judetul Iasi.

2.DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Descrierea lucrarilor
a. Amplasamentul

Obiectivul este situat in judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, pe strada Kos
Karoly, fiind delimitat de P-ta Libertatii si de strada Jokai Mér, respectiv de strada Jozsef Attila
(DNI13E), intre Km 0+000 — 1+200.

Strada Kos Karoly se afld in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe si apartine
domeniului public al acestuia, conform Hotéararii Consiliul Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe nr.74/1999, cod de clasificare 1.3.7.2., H.G.nr.975/2002 pozitia nr.68 din
Mo.Of.nr.694bis/23.09.2002.
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b. Topografia

Ridicarile topo efectuate s-au realizat in sistem de proiectie STEREO 70 si avand ca plan
de referinta pentru cote Marea Neagra 1975.

¢. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere meteorologic municipiul Sf. Gheorghe se incadreaza in cadrul
climatic general temperat — continental al depresiunii.

In depresiune temperatura medie multianuala a aerului este 7.0 — 7.5 °C, in luna ianuarie
temperaturile medii scad la — 6.2 °C. Temperatura medie a lunii iulie depaseste 18 °C. In functie
de circulatia atmosferica generald, temperatura aerului poate varia foarte mult fatd de mediile
multianuale. Temperaturile extreme inregistrate ating -30 °C si + 37°C.

Durata medie a perioadei fara inghet in zona depresionara este cca 145 zile /an.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500 —550 mm/an, uneori cu valori
extreme sub 400 si peste 700 mm/an. Valorile maxime ale mediilor lunare se Inregistreaza in
luna iunie (80-90 mm/lund), cele minime iarna (20 mm/lund). Pe 1anga extreme de medii lunare
(de ex. in iunie: 0.2 si
198.0 mm), au fost inregistrate valori extreme ale maximei zilnice de
~80 mm.

Vanturile dominante sunt cele din NV, V (mase de aer atlantice) si nord-est (Nemira, cu
frecventd mai mare iarna si primavara), cu viteze medii anuale intre 2.2 — 2.7.
Fenomene atmosferice deosebite:
- inversiuni termice: in medie 10 — 14 zile in lunile ianuarie si
februarie
- ceatd — in medie intre 20 —35 zile/an , bruma — In medie 30 —40 zile/an,
grindina

Mean monthly temperature ' 3 " § Mean monthly temperature
July 1961 - 1950 [ 1 January 1961 - 1950
c ©
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Harta intensitatii temperaturii a Romaniei.
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Vanturile predominante bat cu o frecventd mai mare dinspre N (19%), NV (17%), S si SE
(13,5%) cu viteze medii anuale cuprinse intre 1,6 si 6,5 m/s.
Datorita conditiilor de relief si complexitatii structurii functionale a comunei, in zona

studiata se manifesta si o circulatie locala a aerului sub forma de briza deal-vale si briza rurala, cu
influente pozitive asupra puritatii atmosferei.

[5w] paads pussy

Harta intensitatii vanturilor din Romania.

d. Geologia, seismicitatea
Geologia

Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de
drum studiate precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii
acestora. Studiul a fost elaborat pe baza observatiilor, hartilor de detaliu, a prospectiunilor de
teren si a analizelor de laborator.

Aceste studii se bazeazd pe observatii directe pe teren, pe sondaje care s-au facut pe
partea carosabild si pe acostamente, alternativ pe ambele parti ale drumului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se gasesc in studiul geotehnic
elaborat de S.C. AZOLIB S.R.L. din Miercurea Ciuc in colaborare cu S.C. GEMINEX PROD
COM S.R.L. din Sf.Gheorghe.

Intr-un cadru general mai larg, la alcituirea geologica a zonei iau parte formatiunile de pe
rama vesticd a depresiunii intramontane Sf. Gheorghe. Peste fundamentul cretacic al
depresiunii  sunt dispuse depozitele sedimentare pliocene — pleistocen inferioare de tip molasa
(argile, marne, nisipuri), peste care urmeaza depozite aluvio-proluviale pleistocen superioare -
holocene.

Pe majoritatea zonei investigate, dealungul drumului, terenul de fundare este alcatuit
dintr-un strat de nisip argilos si nisip. Aceste pamanturi conform PD 177-2001 se incadreaza in
tipul P; Din punct de vedere al sensibilitdtii la 1nghet, conform STAS 1709/2-90,
pamanturile interceptate se incadreaza in categoria ‘foarte sensibil’ sila ‘sensibil’ inghe.

Seismicitatea
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Normativ P100 — 1/2013 ““ Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte social — culturale, agrozootehnice si industrial “ indicd urmatoarele valori:

- Perioada de control (de colf): Tc = 0,70 secunde;

- Acceleratia terenului: ag = 0,25g.
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Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc.
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Adancimea maxima de inghet
In conformitate cu STAS 6054 “ Adancimea maxima de inghet. Zonarea teritoriului

Romaniei”, adancimea maxima de inghet este 100 - 110 cm de la suprafata terenului.

Zone pentru care
adancimile maxime

de inghef se stabilesc

Zonarea dupa adancimea maxima de inghet.
e. Prezentarea proiectului pe specialitati
Nu este cazul.

f. Devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu este cazul.

g. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive
si provizorii
Pentru realizarea obiectivului sunt necesare urmatoarele utilitati:
- apa potabila si tehnologica;
- energie electrica;
Solutii tehnice de asigurare cu utilitati.
Asigurarea cu apa potabila necesara santierului se va realiza din sursele de apa existente
in zona.
h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Principalele cai de comunicatie din zona sunt: DJ 112.
i. Trasarea lucrarilor
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Trasarea lucrarilor se va face conform planului de situatie, profilului in lung si a profilelor
transversale in conformitate cu prevederile STAS 9824/4-83.

Trasarea va fi materializatd prin picheti In afara zonei de acces a utilajelor si mijloacelor
auto.

La terminarea lucrarilor se va prezenta un plan de situatie cu situatia reald executata.

j- Antemasuratoare
Conform listelor de cantitati anexate.

2.2. Memorii tehnice pe specialitati

v’ Date de proiectare

Lucrarile prevazute in proiect au fost stabilite pe baza urmatoarelor date de proiectare:
- Studiu topografic
- Date culese cu ocazia deplasarii in teren.

v’ Situatia existenti
O STRADA KOS KAROLY

Strada Kos Karoly este stradd de categoria IIl-a si are functionalitate de strada
principala,conform Ordinului M.T. nr. 49/1998; respectiv conform STAS 10144/3-91. Ea incepe din
capatul sudic al Pietei Libertatii si se termina in dreptul strazii Jokai Mor, intre Km 0+000 — 1+200, si
este situat n partea de sud al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Ca localizare, teritoriul administrativ al Municipiului Sfantu Gheorghe, avand suprafata de
7292 ha din care intravilan 1421 ha, se situeaza in zona de centru al tarii, si la o distanta de 198 km de
Bucuresti, in depresiunea Brasov, pe cele doud maluri ale raului Olt, la o altitudine absolutd de 520-
580 m deasupra nivelului Marii Negre.

Municipiul Sfantu Gheorghe se invecineazd cu comunele Valcele, Belin, Arcus, Valea
Crisului,Ghidfalau, Reci, Ozun, Chichis si Ilieni. Drumurile nationale principale care traverseaza
municipiul sunt DN12 Chicis — Toplita si DN13E Feldioara — Covasna — Intorsura Buzaului.

Municipiul Sfantu Gheorghe are 62.370 locuitori, respectiv 23.235 locuinte

Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasatd in bazinul hidrografic al
paraului Valea Sambrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Raului Olt (cod cadastral
VIII-1.).

Lungimea strazii Kos Karoly este de L = 1,200 km .

Caracteristicile generale actuale a strazii Kos Karoly, prezinta urmatoarele aspecte importante,
descrise si in expertiza tehnica drum:

e conform normativului CD 155-2001 starea de degradare a strazii este REA ,
caracterizatd de o imbracaminte asfalticd (turnat peste un strat din beton de ciment

10
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fisurat, deformat) avand suprafete intinse cu faiantari, fisuri si crapaturi, plombari
denivelate, tasari, fagase, inclusiv degradari datorate oboselii structurii rutiere, fiind
necesara modernizarea strazii prin realizarea unei noi structuri rutiere, conform
normelor si standardelor in vigoare;

e starea de degradare a structurii rutiere se datoreaza lipsei capacitatii portante, fata de
cel necesar preluarii traficului de calcul, respectiv al oboselii in timp a structurii rutiere,
fapt ce conduce la scaderea gradului de sigurantd si de confort in trafic, si duc la
degradarea accentuata in continuare a suprafetei de rulare;

e structura rutiera are rezistenta insuficienta la fenomenul ciclurilor de inghet-dezghet;

e clementele geometrice in plan, profil lung si profil transversal al partii carosabile,
precum si parcarile nu sunt conforme normativelor in vigoare;

e trotuarele sunt in stare avansata de degradare, respectiv nu sunt amenajate pistele de
ciclisti, ceea ce duce la risc marit de accidente;

e traficul se desfasoara cu viteza mica, autovehiculele si mijloacele de transport trebuie
reparate foarte des, deci costul transportului este mai mare decat pe o strada reabilitata;

e pantele transversale ale partii carosabile pe unele portiuni lipsesc, de aceea scurgerea
apelor pluviale nu este asiguratd. Datoritd traficului in zond, se accentueaza poluarea
aerului prin praf, vibratii si zgomot din cauza denivelarii partii carosabile si a gropilor,
poluarea aerului prin gaze de esapament.

O POD PESTE PARAUL VALEA SAMBREZII KM 0+944

Strada Kos Karoly la km 0+994, traverseaza paraul Valea Sambrezii, in Municipiul Sfantu
Gheorghe, cu un pod din beton si piatra.

Din punct de vedere a cadastrului apelor, lucrarea este amplasata in bazinul hidrografic al
paraului Valea Sambrezii (cod cadastral VIII-1.42), afluent de dreapta al Raului Olt (cod cadastral
VIII-1.).

Caracteristicile generale actuale ale podului, prezintd urmatoarele aspecte importante, descrise
si Tn expertiza tehnica de specialitate:

Podul are o singura deschidere de 6,70 m, lungimea totala de 7,50 m, lafimea carosabilului de
8,00 m, doua trotuare a cate 1,45 m fiecare si parapet pietonal din beton armat.

Podul a fost proiectat pentru clasa I de incarcare (A13, S60).Calea pe pod a fost realizata din
imbracaminte asfaltica.

Suprastructura podului este alcatuitd, in sectiune transversala din 6 grinzi monolite din beton
armat cu latimea de 35 cm si indlfimea de 75 cm, legate intre ele printr-o placa cu grosimea de cca.
15 cm si 2 grinzi marginale cu latimea de 24 cm si Indlfimea de 43 cm, care sustin placile
trotuarelor. Distanta dintre grinzi este de 1.60 m. Rezemarea grinzilor pe banchete este directa.

Infrastructura podului este formata din 2 culei din zidarie cu fundatii directe din beton

ciclopian. Racordarea cu terasamentele s-a realizat cu ziduri de aparare de mal din zidarie in

11
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aval si din
beton in amonte. Nu exista scari de acces in albie.

In aval este legat de pod un pachet de 5 tevi, iar in amonte exista doud conducte (apa si gaz)
independente de pod.

Potentialul seismic al regiunii in care este amplasat podul este cel corespunzitor zonei 71, cu
un coeficient seismic ks=0,20 (sau valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului ag = 0,20g)
si o perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=0,7 s.

Starea fizica a podului este caracterizatd de urmatoarele:

Structura de rezistenta a podului este alcatuitd din 6 de grinzi monolite din beton armat.
Acestea prezinta degradari si defecte cum ar fi:

- zone cu defecte de suprafata ale fetei vazute;

- culoare neuniforma, pete negre si impuritati,

- imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata;

- infiltratii, stalactite, beton degradat prin carbonatare;

Elementul de rezistenta care sustine calea este placa din beton armat. Acestea prezinta
degradari si defecte cum ar fi:

- zone cu defecte de suprafata ale fetei vazute;

- culoare neuniforma, pete negre si impuritati;

- imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafata;

- infiltratii, stalactite, beton degradat prin carbonatare;

Culeele prezintd urmatoarele defecte si degradari aparente:

- rosturi de zidarie spalate

- uzura zidariei

- ziddrie avariata.

Albia este partial amenajata cu ziduri de aparare de mal din zidarie. Aceasta prezintd
urmatoarele degradari si defecte:

- degradari ale malurilor;

- degradarea partiala a lucrarilor de aparare-dirijare;

- prezenta vegetatiei in albie;

- modificari ale regimului hidraulic, adancirea talvegului in zona podului.

Calea pe pod prezintd degradari sub forma de gropi si fisuri. Scurgerea apelor de pe pod
nu este asiguratd, iar hidroizolatia lipseste. Podul nu are guri de scurgere si nici rosturi tip
amenajate.

- Conform expertizei tehnice, analiza parametrilor de stare fizica si de functionalitate a
condus la obtinerea unui indice de stare tehnicd IST = 47, care permite incadrarea lucrarii,
dupi Instructiuni AND 522-2002, in clasa stirii tehnice III - STARE TEHNICA
SATISFACATOARE, respectiv conform normativelor C175 si 76/73 expertul tehnic

ege w0 »
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0 CANALIZARE PLUVIALA

Situatia actuala — Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de
calitate in constructii, potrivit legii
In prezent, pe strada Kos Karoly existi urmatoarele retele de canalizare:

- Retea de canalizare menajera din tuburi de beton cu Dn 250 ; 300 respectiv 400 mm.

- Reteaua de canalizare pluviala realizata din tuburi de beton simplu , cu diametre
cuprinse intre Dn- 600mm , 500 mm 400mm , respectiv din beton armat cu Dn 800
mm.( cu racordare la canalul pluvial Dn 800-1000 mm din str. Fabricii)

Pe portiunea strazii Kos Karoly cuprinsa intre intersectia cu str. Andrei Saguna si
str.Dozsa Gyorgy in zona carosabila nu exista canalizare pluviala.

- In zona trotuarului pe aceasta portiune exista un canal pluvial construit din caramida
cu sectiunea dreptunghiulara care se afla intr-o stare avansata de degradare.

- Pe portiunea dintre P-ta.Libertatii si str. Str. Kriza Janos repectiv pe portiunea dintre
podul peste pr. Sambrezii si intersectia cu str. Paraului conducta existenta de
canalizare pluvial este colmatata.

- Datorita duratei de utilizare a retelei de canalizare pluviala(circa 45 ani) avand in
vedere starea de degradare se impune reabilitarea caminelor de vizitare si inlocuirea
gurilor de scurgere respective inlocuirea unor portiuni ce canal .

- Totodata se impune prelungirea colectoarelor de canalizare pluviala in conformitate cu
.D.A.L.I avizat.

In paralel cu investitia pentru reabilitarea retelei de canalizare pluviala se va realiza si
modernizarea sistemului rutier al strdzii, de aceea se impune ca cele doud lucrari sa fie puse in
opera concomitent, pentru asigurarea unei functionabilitati corespunzatoare pentru o strada dintr-
o localitateu urbana.

v’ Situatia proiectati
0 STRADA KOS KAROLY

Strada Koés Karoly se afla in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe si apartine
domeniului public al acestuia, conform Hotararii Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe
nr.74/1999, cod de clasificare  1.3.7.2., H.G.nr.975/2002  pozitia nr.68  din
Mo.Of.nr.694bis/23.09.2002.

Drumul in plan
Lungimea totald a traseului studiat este de L= 1,20 Km. In conformitate cu tema de

proiectare, traseul proiectat al drumului in plan urmareste in general traseul existent

13
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Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor (supraldrgiri,
convertiri, supraindltari), sunt stabilite in conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 Strazi
si. STAS 863/85.

Elemente geometrice - pentru viteza de bazd (de proiectare) este de 40 km/h, respectiv
20-30 km/h pe unele sectoare in conditiile de mediu adiacente impuse de intersectii si unele
limite de proprietati in localitate, conform prevederilor STAS 10144/3. Aceste elemente s-

eqe v,

terasamente sau de lucrari de artd costisitoare.

Drumul in profil longitudinal

Elementele geometrice ale profilului longitudinal sunt : declivitatile, racordarile verticale,
pasul de proiectare si odihnele.

La proiectarea profilului longitudinal corespunzator clasei tehnice a drumurilor aflate in
prezenta documentatie se va tine seama de prevederile tabelului nr.2 din STAS 863/85 si anume pct.
12 pentru declivitati, pct. 15 pentru razele de racordare a declivitatilor concave si convexe si de pct. 11
pentru pasul de proiectare.

Drumul in profil transversal

Linia proiectata (linia rosie) urmareste linia actuald a terenului, cu diferente n ax pozitive
+ corecturile necesare, aplicat in asa fel ca pasul de proiectare prevazut in STAS 10144/3-91 sa
fie respectat.

Datorita impunerii cotei liniei rosii (ax drum), care este legatd direct prin profilul
transversal de cotele intrarilor la proprietéti, au rezultat importante volume de sapaturi, pentru a
se ajunge la cota de fundare a structurii rutiere proiectate.

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere ca volumele de terasamente sa fie
minim posibil. Un alt principiu de proiectare de care s-a tinut cont, a fost ca cota liniei rosii in
dreptul podului de la km 0+994 existent sa se modifice minim posibil, astfel incat sa nu fie
necesare lucrari masive de umpluturi.

Sistemul rutier

Pe traseul studiat, partea carosabild va avea liatimea de 7,0 — 12,0 m. Pe majoritatea
lungimii strazii aleatoriu pe partea dreaptd si/sau stanga, partea carosabila se largeste cu 2,50 —
5,60 m, in vederea amenajarii parcarilor.

In aliniament panta transversald va fi de 2,5% spre exterior. In interiorul localitatii
curbele nu se vor converti §i nu se vor suprainalta.
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Partea carosabila este marginitd pe ambele parti de borduri din beton de ciment 15x30cm.
Trotuarele asfaltate vor avea lagime de 1,0 — 2,0 m, respectiv pista de ciclisti alternativ pe o
parte a strazii, cu latimea de 1,20- 2,0 m; delimitate cu borduri din beton de ciment 10x15cm.

Totodata s-au prevazut zone verzi cu latime variabila.

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
e 5 cm beton asfaltic (MAS 16)
e 6 cm beton asfaltic deschis BAD20

e [5 cm agregate naturale stabilizate cu 5 % lianti hidraulici doroport
e 20 cm strat de fundatie din balast
o |5 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic dorosol;

Drumurile laterale

Strazile laterale se vor asfalta, pe o lungime de 10,0 — 25,0 m, avand aceeasi structura
rutierd ca si a strazii Kos Karoly.

Pentru captarea si evacuarea apelor pluviale se vor prevedea rigole carosabile prefabricate

avand sectiunea calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele
aferente bazinului de acumulare.

Sistemul rutier la drumurile laterale:
e 5 cm beton asfaltic (MAS 16)
e 6 cm beton asfaltic deschis BAD20

e |5 cm agregate naturale stabilizate cu 5 % lianti hidraulici doroport
o 20 cm strat de fundatie din balast
o |5 cm strat de forma stabilizat cu 3% liant hidraulic dorosol;

Siguranta circulatiei:

Pe lungimea totald a sectorului strazii Koés Karoly, se vor monta indicatoare de
circulatie, si se vor executa marcaje conform standardelor:
- SR 1848-1/Decembrie 2011 — Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare;
- SR 1848-2/Decembrie 2011 — Partea 2: Conditii tehnice;

- SR 1848-3/Decembrie 2011 —Partea 3: Scriere, mod de alcatuire.
- SR 1848-7:2004 — Semnalizare rutiera, Marcaje rutiere;

S-a estimat montarea a 80 buc. Indicatoare de circulatie, 4.030,00 km echivalenti
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marcaje longitudinale, respectiv 591,00mp marcaje transversale si diverse.

Semnalizarea pe timpul executiei:

Aceasta se va organiza in conformitate cu ‘“Norme metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”,
functie de situatia concretd si se va supune avizdrii serviciului aprobarii Inspectoratului
Judetean al Politiei Rutiere.

Parapete:

Nu sunt necesare parapete pe traseul studiat.

Amenajari, trotuare, piste de ciclisti, parcari si zone verzi:

Trotuare pietonale si piste de ciclisti:

Pentru ca traficul pietonal sa fie separat in mod clar de traficul auto si pentru a asigura
accesul spre intrarile la proprietati, pe ambele parti ale platformei drumului s-au proiectat
trotuare cu latimea de 1,0 — 2,0 m, respectiv pistd de ciclisti alternativ pe o parte a strazii,
cu latimea de 1,20 - 2,0 m.

In dreptul trecerilor de pietoni si ale intersectiilor cu drumurile laterale, marginea
trotuarelor se vor cobori la cota partii carosabile, pentru a facilita accesul persoanelor cu
dizabilitati.

Parcari_si zone verzi:

Pe strada Kos Karoly, alternativ pe ambele parti, se vor amenaja 171 buc. locuri de
parcare, respectiv 4 statii de autobuz, pe o suprafata totala de 2.294,0 mp.

In pozitiile previzute in planul de situatie Sc.1:500, in limita spatiului disponibil, s-au

prevazut 3.760,0 mp amenajari de spatii verzi noi, intre partea carosabild, trotuare si

limitele de proprietati aflate de-a lungul strazii.
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0 POD PESTE PARAUL VALEA SAMBREZII

Podul reabilitat corespunde clasei de incarcare E (A30, V80), a fost verificat hidraulic,
conform normativelor in vigoare, respectiv trebuie sd asigure cerintele de calitate prevazute de
Legea nr.10/1995.

Podul are o singura deschidere de 6,70 m, lungimea totald de 7,50 m, ldtimea
carosabilului de 7,60 m, doua trotuare a cate 1,70 m fiecare, din care 1,50m parte utila si
parapet pietonal metalic.

Lucrarile necesare proiectate sunt urmatoarele:

Suprastructura:
- decaparea caii pe pod pand la nivelul superior al placii, demolarea parapetului
pietonal din beton armat;

- realizarea unei placi de suprabetonare din beton armat de clasa superioara, care sa asigure
stratul suport pentru hidroizolatie

- refacerea grinzii parapetului pietonal;

- asternerea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia;

- realizarea cdii pe pod 1n solufia de imbracaminte asfaltica;

- reparatii cu betoane/ mortare special la intradosul placii dingrinzii si la grinzi si
protejarea acestora prin aplicarea unui strat de protective anticoroziva

- montarea unui parapet pietonal metalic.

- montare parapet de protective la marginea partii carosabile, bordure inalte din beton
armat prefabricat.

Infrastructura:

- consolidarea fundatiilor culeelor prin subzidire cu beton

- curatirea si protejarea elevatiilor culeelor prin camasuire cu un strat de beton armat de
15cm grosime, armat.

Racordarea cu terasamentele si amenajare albie:

- In spatele culeii se vor realiza placi de racordare

- curatirea albiei

- pentru protejarea fundatiilor culeelor se va realiza un pereu de fund din zidarie de

biatra bruta de 15cm grosime pe o fundatie din beton cu grosimea de 20cm, ncadrat de 2 pinteni
din beton in amonte si in aval, incastrat in maluri si protejati cu risberme din anrocamente. Pereul
se va realiza sub pod si in amonte si aval pe o lungime de cate 5,00m. Risbermele vor avea o
lungime de 2.50m
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Lucrarile propuse vor asigura circulatia pe pod la parametrii normali de exploatare
corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80) pentru o perioada de aproximativ 30 de ani (cu
conditia realizarii lucrarilor de intretinere conform normelor in vigoare).

0 CANALIZARE PLUVIALA

Conform normativului P100 - 1/2006, lucrarile de constructii se incadreaza in clasa de
importantd " III " (constructii de importantd normald).

Categoria de importantd a constructiei cf. HGR 766/1997 este " C " (constructii de
importantd normald ) .

Conform STAS 4273-83, lucrarile se incadreaza in clasa de importanta I'V, respectiv:

- Incadrarea constructiei hidrotehnice dupa: - durata de exploatare: definitiva, - dupa rolul

functional: secundard, - constructie hidrotehnica: categoria 4.

Descrierea constructiva, functional si tehnologica a retelei de canalizare pluviala
Reteaua de canalizare pluviala proiectata va fi realizata in sistem separativ, aceasta preluand doar
apele provenite din precipitatii, nu si pe cele uzate menajere. Evacuarea apelor pluviale din str.
Kos Karoly se va face prin intermediul retelei existente de canlizazare pluviala , respectiv prin
intermediul extinderilor proiectate la colectoarele de canalizare pluviala din zona dupa cum
urmeaza :

- A. intersectia cu strada Fabricii ,punctul de racord fiind caminul pluvial existent pe
colectorul pluvial Dn 1000 mm,

- B. Intersectia cu str.Tigaretei punctul de racord fiind colectorul pluvial existent .

- (pe str.Tigaretei este in curs de realizare un nou colector pluvial Dn 600 mm, conf
proiect 39/2015 care va prelua si canalul pluvial PVC-500 mm prevazut in prezenta
documentatie)

- C. Intersectia cu str. Paraului — punctul de racord fiind colectorul pluvial Dn 600
existent.

Conform solicitarii beneficiarului se renunta la reabilitarea canalului pluvial existent intre
str.Andrei Saguna si str. Dozsa Gyorgy , urmand ca aceasta portiune de strada sa fie racordata la
colectoul pluvial in curs de executie din str. Tigaretei

Proiectarea retelei de canalizare s-a realizat in conformitate cu prevederile urmatoarelor
standarde si normative :

NP 133/2-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de

alimentare cu apa si canalizare a localitétilor. Indicativ NP 133-2011 Partea a Il-a:
Sisteme de canalizare a localitatilor.
SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor

STAS 9470:1973 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente
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STAS 3051:1991- Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale
de proiectare

Camine de vizitare

Caminele de vizitare sunt constructii verticale care realizeaza legatura intre colectorul de
canalizare si strada.

Conform standardului SR EN 752:2008, caminele de vizitare au rolul:

- Sa permita accesul personalului de operare la colectoare;

- Sa asigure ventilarea retelei;

- Sa permita spalarea periodica a retelei;

Caminele de vizitare se amplaseaza astfel:

- Pe aliniamentele canalelor;

- in sectiunile de schimbare a diametrelor si directiei in plan vertical si orizontal;

- in sectiunile de intersectie si racordare cu alte canale;

- in sectiunile unde este necesara spalarea retelei.

- La inceputu Ifiecarui colector.

Distantele la care au fostamplasa tecaminele de vizitare respecta prevederile NP 133-
2/2013 dupa cum urmeaza :

- 50 - 60 m pentrucolectoare cu DN < 500mm;

- 75-100 m pentrucolectoare semi — vizitabile DN 1.500 mm;

- 120 - 150 m pentru colectoare vizitabile DN 1.800 mm.

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevdazut a se monta 17 camine de vizitare de
trecere/intersectie/schimbare de directie cu camera de lucru.

Cele 17 camine de vizitare rezultate vor fi realizate din beton, din elemente prefabricat si

vor fi prevazute cu gura de acces, inchisa cu capac metalic de tip carosabil (clasa D400), monta
tpe o rama incastrata in beton. Caminele se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917 :2003.

Caminele de vizitare vor cuprinde obligatoriu :
- Rigola deschisa profilata hidraulic;
- camera de lucru (deasupra rigolei): min. 1,0 m (sau latura 1,0 m) si inaltimea min. 1,80
m;
- cos (tub) acces de la suprafata: min. 0,8 m;
- capac asigurat: carosabil
- trepte metalice montate in pereti pentru facilitarea accesului la rigola

In acelasi timp s-a prevazut reabilitarea a 21 buc camine de vizitare existente
Guri de scurgere
Pentru colectarea apelor pluviale a rezultat necesitatea amplasarii unui numar de 72 guri de
scurgere, conform prevederilor STAS 6701-82 de tip A care se vor racorda la colector existent
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respectiv extinderile de retea de canalizare pluviala , prin conducte cu De 200 mm .PVC-KG , SN
8 (49 buc sunt guri de scurgere existente ce se inlocuiesc si 23 buc sunt guri de scurgere
proiectate) -

Distanta intre gurile de scurgere s-a pastrat pe portiunea de canalizare existenta iar pe
portiunea proiectata a fost stabilita pe baza debitului capabil al rigolei (functiede panta strazii si
coeficientul de rugozitate al rigolei) astfel incat nivelul maxim al apei in rigola (la ploaia de
calcul)sa fie sub nivelul superior al bordurii (garda > 5cm).

Gurile de scurgere vor fi prevazute cu rama si gratar din fonta, carosabil, conform
prevederilor STAS 3272-80 si SR EN 124-1996.

Legatura intre gurile de scurgere si camine se va face prin intermediul unor tuburi din PVC
multistrat, SN8, SDR34, Del160 mm,sau De200 lungimea totala a acestor racorduri  L=458 ml

Pozarea conductelor de racord este similara pozarii colectorului de canalizare pluviala in

ceea ce priveste patul de pozare, umplutura speciala in jurul conductei, compactarea etc.

Colectorul retelei de canalizare pluviala

Reteaua de transport a apei meteorice va fi realizata din tuburi din PVC- multistrat, SN,

De 500mm ,De 400 mm , De 315mm , Dn 250 mm si respective tuburi gofrate De 800 mm SN 8 ,
ce vor avea o lungimea totala insumata de L= 527 m.
Impartita astfel:
- PVC D=250mm SN4 — 60 m.
- PVC D=315mm SN§ — 68 m.

- PVC D=400mm SN8 — 242 m

- PVC D=500mm SN8 — 69 m.

- Tuburi gofrate D=800mm SN8 — 88 m.

La care se adauga:

- PVC D=200mm SN8 — 458 m. (racorduri la gurile de scurgere)

- In baza calculelor de dimensionare, a standardelor si normativelor in vigoare s-au
prevazut retele de canalizare din tuburi PVC SN 8 (pentru trafic greu), agrementate
pentru acest gen de lucrari, cu lungimea de 3-6 msi diametre de 315 mm , 400 mm, 500
mm , 630 si 800 mm , respectit PVC-250 SN4 pentru racordul de canalizare pluviala
din str.

- Adancimea de pozare a retelei de canalizare este cuprinsa intrel,60 - 2,30 m,
impusa de configuratia terenului, pante si punctul de descarcare a apelor pluviale ,
canale etc.

- Tuburile din PVC, multistrat,si cele gofrate se vor monta pe un pat din material
necoeziv (nisip) avand granulometriaintre 1-7 mm sigrosimea de 15 c¢cm, sub un unghi
de 120 grade, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei
superioare se vaexecuta din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrieintre 1-7
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mm, bine compactat. In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat
din sapatura, compactat 97%.

Compactarea mecanizata a pamantului se poate face de la o acoperire de peste 100 cm,
deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC, conform plansd AC-10.

Lucrarile de sapatura a transeelor si a gropilor de fundatii se executa in conformitate cu
prevederile proiectului. Lucrarile se ataca intotdeauna din aval spre amonte.

Pe strada Kos Karoly exista retea de canalizare menajera,canalizare pluvial aductiune apa
Azbo 250mm (aductiune la f-ca textile Oltul),artera distributie PE-250mm retea distributie apa Pe
125-110 si alte tipuri de retele(, comunicatii ,gaz etc.).

Pentru identificarea traseelor acestor retele se vor efectua sapaturi de sondaj. La inceperea
lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor
locale, posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate,
in vederea identificariilor.

Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa
supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele
respective pana la complete dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru
sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor, conform indicatiilor delegatilor
respectivi, consemnate in procesele verbale.

Pamantul rezultat din sapatura se de poziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de
siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi
pentru a permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Pe toata durata executiei se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral
transeii, astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie
suficienta accesului si circulatiei autovehiculelor, ambulante isi pompierilor. De asemenea se vor
lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau
interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor.

Pentru circulatia pietonilor peste transee, se prevad maimulte podete (pasarele) de acces dotate cu
balustrade de protectie.

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeei, va avea in vedere si
asigurarea scurgerii apelor din precipitatii, astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau
terenurilor invecinate.

Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor executa mecanizat si
manual, fiind asigurate prinsprijiniri cu dulapi metalici de inventar, cu mentiunea ca ultimii 25cm
se vor sapa manual si numai inainte de executia canalului, conform prevederilor caietului de
sarcini.

La 50 cm deasupra generatoarelor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora,
se va monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro.

Conductele de canalizare vor fi supuse la proba de etanseitate.
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v' Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa

Executantul va utiliza, in vederea atestarii calitatii constructiilor, laborator propriu autorizat si
acreditat sau va incheia contracte cu alte laboratoare autorizate si acreditate pentru intreaga gama de
lucrari rezultata din tehnologia de executie.

Testele la care trebuie supuse straturile executate, sunt mentionate in caietele de sarcini ce fac
parte integrantd din proiect.

v" Organizare de santier

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului,
platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti, si ateliere mecanice de intretinere a
utilajelor.

Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectie a muncii si de protectie impotriva
incendiilor.

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zona de comun
acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa, energie electrica, pentru
necesitatile santierului.

Lucrarile de organizare de santier necesare executarii lucrarilor de reparatii si consolidare vor
cuprinde: constructii si instalatii ale antreprenorului care sd permita satisfacerea obligatiilor si relatiilor
cu beneficiarul, precum si cele privind controlul executiei.

Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in zona de
lucru impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a combustibililor si
lubrifiantilor.

Constructorul va trebui sa respecte, la toate instalatiile si utilajele folosite, limitele noxelor
prevazute in normativele in vigoare la data executiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu trebuie sa
depaseasca 55 dB.

In cazul producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri, constructorul trebuie sa anunte
beneficiarii acestor instalatii si va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala sa a daunelor
produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand cont de conditiile in
care se realizeaza lucrarile de reparatii si consolidari.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea exigentelor de calitate prevdzute in caietele de
sarcini $i in standardele si normativele in vigoare in Romania.

v" Curitenia in santier
In vederea asigurdrii unui flux normal al lucrarilor, executantul va asigura ordinea si curdtenia

atat in incinta organizarii de santier cat i in zona lucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.
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La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier §i se va curata
terenul din zona.

v’ Serviciile sanitare
Nu sunt necesare dotdri speciale in ceea ce priveste serviciile sanitare. Se vor respecta

conditiile din avize.

v Relatiile dintre contractant (ofertant) consultant si persoana juridici achizitoare
(investitor)

Relatiile intre acesti factori sunt stabilite prin lege. Controlul calitatii lucrarilor se va executa
permanent si periodic conform " PROGRAM DE URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR ".
La inceputul lucrarii beneficiarul va stabili modalitatea de urmarire tehnica si economica a

executiel.

v' Categoria de importanta , clasa tehnica si exigentele de verificare a obiectivului

Strada Ko6s Kéaroly din Municipiul Sfantu Gheorghe este stradd de categoria IlI-a cu doud
benzi de circulatie, conform Ordinului M.T. nr. 49/1998, coroborat cu prevederile STAS 10144/3-
91.

Conform normativului P100 - 1/2006, lucrarile de constructii se incadreazd in
clasa de importantd " II1 " (constructii de importantd normald).

Categoria de importantd a constructiei cf. HGR 766/1997 este " C " (constructii de
importantd normald ) .

Conform STAS 4273-83, lucrarile se incadreaza in clasa de importanta IV, respectiv:

- Incadrarea constructiei hidrotehnice dupa:
- durata de exploatare: definitiva
- dupa rolul functional: secundara

- constructiile hidrotehnice: categoria 4
Exigentele de verificare de catre verificatorul M.L.P.A.T., stabilite prin "Regulamentul de

atestare tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii" din H.G. Nr. 925/94 sunt: A4,
B2, D (drumuri), A4, B2, D (poduri), B9, Is (canalizare pluviala).

v" Norme de protectie si securitate a muncii

In conformitate cu Hotardrea Guvernului Roméniei 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile coordonarea in materie de securitate,
sanatate trebuie sa fie organizata atat in baza unui studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si in
perioada de executie a lucrarilor.

Planul de securitate si sdnatate este un document scris care va cuprinde ansamblul de masuri ce
vor fi avute in vedere pentru preintampinarea riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii activitagii
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pe santier. Planul de securitate si sanatate va face parte din proiectul elaborat al lucrarii si va fi adaptat
continutului acestuia.

Acesta va preciza :

e Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

e  Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

e Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;

e Masuri de protectie colectiva si individuala.

Planul va contine cel putin urmatoarele:

e Informatii de ordin administrativ care privesc santierul;

e Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate i sanatate.

e Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri de protectie
colectiva si individuala.

e Amenajarea si organizarea santierului, modalitdti de depozitare a materialelor, amplasarea
echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor.

e Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si
in vecinatatea acestuia.

e Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie.

e Conditiile de manipulare a diverselor materiale Limitarea manipularii manuale a sarcinilor.

e Conditii de depozitare eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
frezari, spargeri betoane, etc.

Inainte de inceperea lucririlor pe santier de citre executant, planul propiu de securitate si
sandatate al acestuia va fi consultat si avizat de citre coordonatorul in materie de securitate si sianatate
pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicind a muncii si membrii comitetului de securitate si
sanatate.

Conform Art. 11 din N.G.P.M., preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/
CEE, prevede: ,,Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

e sd asigure evaluarea riscurilor pentru sdnatatea si securitatea angajatilor in vederea stabilirii
masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.;

e angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare §i imbolnavire profesionala
pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la
riscuri particulare;

e in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator
trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate in
toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice”.

Art. 31 din N.G.P.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de
securitate a muncii de evaluare a riscurilor: ,,Atributiile personalului din serviciul de securitate a
muncii” sunt:
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e sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca,
precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa
propund masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a
muncii;

e cvaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si
imbolnavire profesionald si determinarea nivelului de risc pe loc de munca si unitate".
Angajatorul are obligatia generald de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea

muncitorilor; evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de
prevenire/protectie adecvate, cu referire la:

e prevenirea riscurilor profesionale;

e formarea muncitorilor;

¢ informarea muncitorilor.

Societatea executanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru instruirea muncitorilor si
munca si Normele departamentale de protectie a muncii — specifice activitatii in cauza.

Executantul va lua toate masurile prevazute de normele in vigoare referitoare la prevenirea si
stingerea incendiilor, facand instructajul cu personalul de santier.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

O Legea securitatii si sdnatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si complet;

U Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

U Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

O Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

U Hotdrarea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

U Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;

U Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului privind activitatea de

constructii-montaj pentru transporturi rutiere;
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Q Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru exploatarea si
intretinerea drumurilor si podurilor;

U Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru lucrari
geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren;

U Instructiuni specifice proprii de protectie a muncii ale executantului pentru transporturi
rutiere;

Masurile mentionate nu sunt limitative, constructorul fiind obligat sd ia orice masuri
suplimentare pentru a asigura desfasurarea in siguranta a executiei lucrarilor.

La proiectarea si executia lucrarilor se vor avea in vedere respectarea masurilor privind
prevenirea si protectia impotriva incendiilor prevazute in:

U Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

W Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de
prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

UOrdinul nr. 712/2005 al ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobareca
Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si
instruirea In domeniul protectiei civile — cu completarile si modificarile ulterioare;

UOrdinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului  ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea In domeniul protectiei
civile;

U Normativ de siguranta la foc a constructiilor - P 118-99;

Executantul are obligatia sa asigure instruirea Intregului personal angajat in munca, in raport cu
nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitatii desfasurate, cu scopul de a insusi
cunostintele si de a forma deprinderilor necesare in vederea prevenirii i reducerii efectelor negative
ale situatiilor de urgenta sau ale dezastrelor la locul de munca si in incinta operatorilor economici.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este obligatorie si trebuie sa aiba un
caracter permanent si sustinut in timpul desfasurarii lucrarilor si la locul de munca.

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic conform

legii.
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Organizarea activitatii de instruire a personalului angajat in munca se va face in conformitate cu
prevederile urmatoarelor acte normative:

O Legea nr. 481/2004 privind protectia civila - Republicare;

O Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor — cu modificarile si completarile
ulterioare;

O Ordonanta de urgenta nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta - cu modificarile si completarile ulterioare;

U Hotararea de Guvern nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de
conflict armat;

U Hotararea de Guvern nr.547/2005 pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila;

U Hotararea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in
care sunt implicate substante periculoase — cu modificarile si completarile ulterioare;

U Ordinul nr.163/2007 al ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Normelor
generale de aparare Tmpotriva incendiilor;

U Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;

O Ordinul nr.108/2001 al ministerului de Interne pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind reducerea riscurilor de incendiu generate de Incarcari electrostatice DGPSI — 004;

QOrdinul nr. 712/2005 al ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si
instruirea in domeniul protectiei civile — cu completarile si modificarile ulterioare;

UOrdinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului  ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei
civile;

U Ordinul nr. 683/2005 al Ministerului Administratiei si Internelor privind aprobarea
procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente
radiologice;

U Ordin nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

planificarea, pregatirea si interventia in caz de urgenta nucleara sau radiologica
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1. REFERINTE

Reglementari avute 1n vedere la elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

si a Proiectului tehnic:

Q

Legea Nr. 10/18 lanuarie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr. 12/24 lanuarie 1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii — cu completarile si
modificarile ulterioare;

Hotararea Guvernului Nr. 925/20 Noiembrie 1995, publicat in Monitorul Oficial Nr. 286/11
Decembrie 1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicat in M.Of. nr. 237/29.06.1998., privind regimul
juridic al drumurilor — cu completarile si modificarile ulterioare;

Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor;

Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor 1n localitatile rurale;

Ordinului M.T. nr. 603/23.10.2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
executia pietruirii drumurilor de pdmant, Indicativ AND 582-2002;

Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002;

H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii;

Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/02.07.pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;

Hotararea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si completarile
ulterioare;
Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice, ind. PD
189-2012;
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O Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si
precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007;

O Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2-2010;

0 SR EN ISO 14688-1:2004 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere;

0 SR EN ISO 14688-2:2005 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: principii pentru o clasificare;

a SR 1709/1-90 — Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul;

o STAS 1709/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucriri de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul;

o STAS 6400-84 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale
de calitate;

O SR 1120-95 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza siimbracaminti bituminoase din macadam
semipenetratsi penetrat. Conditii tehnice generale de calitate;

o SR EN 13242+A1:2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
in inginerie civila si constructii de drumuri;

o SR EN 932-1:1998, -2:03, -3:98, -5:12, -6:01 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor

o SR EN 933-1:2012, -2:98, -3:12, -4:08, -5:01+A1:2005, -6:02+AC:2004, -7:01, -8:12, -
9+A1:13, -10:09 - Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geom. ale agregatelor

o SR EN 1097-1:2011, -2:10, -3:02, -4:08, -5:08, -6:13, -7:08, -8:09, -9:14, -10:03 - Incerciri
pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

o STAS 1913/1...16 — Teren de fundare. Determindri caracteristici;

O SR 1848-1:2011 — Semnalizare rutiera, Indicatoare de semnalizare rutiera, Partea 1: Clasificare,
simboluri si amplasare;

O SR 1848-2:2011 — Semnalizare rutierd, Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera, Partea 2:
Conditii tehnice;

0 SR 1848-2:2011 — Semnalizare rutiera, Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera, Partea 3:
Scriere, mod de alcatuire;
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0 SR 1848-7:2004 — Semnalizare rutiera, Marcaje rutiere;

a NTPAOOI1 — Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de
apa;

0 NTPAO002 — Conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor;

O SR 1846-1:2006 — Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;

o NP 133/2-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor. Indicativ NP 133-2011 Partea a II-a: Sisteme de
canalizare a localitatilor;

a0 SR EN 752:2008 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor;

a STAS 9470:1973 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente

a STAS 3051 91 — Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

o NP 084-2003 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plastice ;

a [22-1999 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare a localitatilor ;

o STAS 6701 — 82 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit ;

a SR EN 13598-1:2011 — Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru bransamente si
sisteme de evacuareingropate, fara presiune. Policlorurda de vinilne plastifiata (PVC-U),
polipropilend (PP) sipolietilend (PE). Partea 1: Specificatii pentru fitinguri auxiliare, inclusiv
camer ede inspectie de mica adancime

0 Legea securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

0 Hotéararea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii securitatii i sanatatii in munca nr. 319/2006;

0 Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru
santierele temporare sau mobile;

0 Hotédrarea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru

utilizarea pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
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0 Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

0 Hotéararea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

Q Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Q Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire
si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei. Prevederi generale", indicativ NP-073-02;

0 Normativ de siguranta la foc a constructiilor - P 118-99;

Q Ordinul nr. 712/2005 al ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si
instruirea in domeniul protectiei civile — cu completarile si modificarile ulterioare;

O Ordinul nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile;

o Standardele in vigoare la data intocmirii documentatiilor de proiectare si executie a lucrarilor;

o Normative de stat si departamentale valabile la aceleasi faze de elaborare a lucrarii.

Proiectul este in concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respective
Directivanr.2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private
asupra mediului, precumsi cu Directivanr. 2008/98/CE privind deseurile si de abrogarea
anumitor directive, transpusa prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor —
Republicare*), HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cu
prinzand deseurile, inclusive deseurile periculoase — cu completarile ulterioare, OM nr.
757/2004 privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor, Ordinnr.
1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi
apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor,

Legeanr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale.

v" Impactul asupra mediului
Lucrarile de executie pentru investifie trebuie realizate astfel Incat sa nu creeze dereglari
ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:
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e OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

o Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;

o Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

v Protectia calititii apelor

Avand 1n vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu
sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va
fi apa curata conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru beton”si nu reprezintd sursa de
poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

v' Protectia aerului

Obiectivul, 1n sine, la darea lui in folosinta, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu
sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele rezultate pe
perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii. La transportul si depozitarea materialelor granulare
care pot elibera particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora.

v Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datoritd utilajelor, dar durata acestora
este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele maxime ale STAS
10009/88.

v" Protectia solului si subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje
si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea
unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi, bitum etc.).

Deseurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in recipiente
si se vor duce la o groapa de gunoi autorizatd. Constructorul va urmari realizarea unor cofraje etanse
astfel Incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va
fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezinta sursd de poluare in urma folosirii ei la
respectivele lucrari.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante toxice,
produse petroliere). Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia solului.
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v" Gospodirirea deseurilor

Pe drum si in zona invecinati nu pot apirea deseuri decét la executarea lucrérilor. In aceasta
situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in
perfecta stare de curdtenie. Aceastd sarcind cade 1n seama executantului, deoarece la terminarea
lucrarilor zona va fi predatd la beneficiar curata.

Deseuri diverse (solide-balast, pietris, metal, lemn etc.) in cantitati modeste, se vor neutraliza
sau se vor depozita in locuri special amenajate conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de terasamente, pietrisul, pamantul, elemente
de beton degradate se incarcad si se transportd in locurile special amenajate, indicate de autoritatea
contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural.

v" Lucriri de ecologizare
Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizdrii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata.
Dupa finalizarea lucrdrilor, constructorul are obligatia refacerii mediului natural, prin
ecologizarea zonei afectate si replantari.

v" Concluzii privind impactul asupra mediului
Obiectivul in sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul este
prevazut sa nu produca zgomot, vibratii si sa nu afecteze asezarile umane si alte obiective de interes
public.
Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile asupra
mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, cresterea
sigurantei traficului etc.

v Siguranta circulatiei
Vor fi prevazute semnalizari §i marcaje rutiere atat pe perioada executiei cdt si definitive, de
reglementare a prioritatii si pentru restrictionarea vitezei la 25 - 30 km/h.
Vizibilitatea se va asigura prin masurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatarii
obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzator: circulatia auto si pietonala.
Obiectivul va fi semnalizat si marcat conform SR 1848-1:2008/C91:2009 Siguranta circulatiei.
Indicatoare rutiere.

¥v" Maisuri de protectia muncii
In perioada executiei lucririlor se vor respecta prevederile generale din Legea Protectiei
Muncii nr. 319/2006 si Normele Generale de Protectie a Muncii, reglementarile specifice de protectie
a muncii in domeniul lucrarilor prevazute in proiect precum si masurilor impuse cu ocazia controalelor
de protectie a muncii efectuate de cétre organele abilitate.
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De asemenea se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor precum si masurile
de prim ajutor precizate in legislatia de vigoare specificate lucrarilor prevazute in proiect.

Executantul va lua masuri prin responsabilii sdi autorizati cu protectia muncii, pentru stabilirea
tuturor masurilor de protectie a muncii necesare pentru toate tipurile de lucrari proiectate in functie de
materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrarilor proiectate.

Exectutantul va asigura semnalizarea punctelor de lucru atat pe timp de zi cat si pe timp de
noapte pe toata perioada executiei, atat pentru protectia personalului, cat si pentru siguranta circulatiei.

v Solutii privind postutilizare a constructiilor si urmairirea comportirii constructiilor
conform normative p 130/99 si hg 766/97

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calitatii in constructii.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al investitiilor in timp este
evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata durata de
existenta a acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor reprezinta actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistarii din timp a
unor degraddri care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau imbunatatirea
aptitudinii la exploatare;

c) postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiintare a constructiilor in conditii de
siguranta si de recuperare eficienta a materialelor si a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului.

Urmadrirea comportdarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmadrirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor,
care, corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmadrirea curentd se realizeazd prin examinare vizuald directd si cu mijloace simple de
masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile tehnice specifice, pe
categorii de lucrari i de constructii, pe toata durata de existentd a constructiei.

Activitatile de urmarire curentd se efectueaza de catre personal propriu sau prin contract cu
persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Urmarirea curenta la drumuri trebuie corelata cu activitatea de intretinere si reparatii i consta
in verificari si observatii cu privire la:

a) Starea tehnica a drumului definitd conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul stabilirii
lucrarilor de intretinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparatii a starii tehnice la nivelul
cerut de evolutia traficului.
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Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si anume:

— defectiuni ale suprafetei de rulare

— defectiuni ale imbracamintii sistemului rutier

— defectiuni ale structurii sistemului rutier

— defectiuni ale complexului rutier

b) modul in care se desfasoara circulatia pe sectoarele pe care se executa lucrari;

c) calitatea lucrarilor ce se executd in regie sau antrepriza;

d) modul in care se respecta termenele de remediere stabilite n registrele de revizie si control;

e) starea si corectitudinea semnalizarii verticale si orizontale;

f) starea si corectitudinea semnalizarii punctelor de lucru de pe platforma sau zona de
drumului.

Urmarirea curenta se realizeaza:

— lunar, pentru drumuri §i strazi

Urmadrirea speciald cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau in urma unei
expertizari tehnice.

Urmarirea speciald se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice
interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau care se afla in
situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmarirea speciala se realizeaza, pe o perioada stabilitd, pe baza unui proiect sau a unei
proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmarirea speciald nu conduce la intreruperea efectudrii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitatilor de urmarire curentd sau speciala, a unor situatii care
depasesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in conditii de sigurantd a
constructiei, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica.

Obligatii si raspunderi privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor.

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, Tmpreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi speciale,
asigura Intocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor, instiintdnd despre aceasta si Inspectia de
stat in constructii;

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul urmaririi
speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, sub toate
formele; asigurd, dupd caz, personalul necesar; comanda expertizarea constructiilor, comanda proiectul
de urmarire speciala si comunica instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu investitorii si/sau cu proprietarii, acele constructii care sunt supuse
urmaririi speciale;

35



P.T.
INTO ,MODERNIZARE STRADA KOS KAROLY, _
T.L' 4 INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALA IN DRU A s
consutmgengineering | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL
COVASNA”

b) elaboreaza, pe baza de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru urmarirea
curenta si proiectul de urmarire speciala.

Executantii au obligatia sd efectueze urmarirea curentd a constructiilor pe care le executa, sa
monteze conform proiectului si sd protejeze dispozitivele pentru urmarirea speciald, pana la receptia
constructiilor, dupd care le vor preda proprietarului.

Administratorii §i utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmarire a comportdrii in exploatare a constructiilor.

Persoanele care efectueaza urmarirea curenta si urmarirea speciald, denumite responsabili cu
urmarirea comportarii constructiilor, au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa cunoasca toate detaliile privind drumul si sd {ind la zi cartea tehnicd a constructiei,
inclusiv jurnalul evenimentelor;

b) sa efectueze urmarirea curentd, iar pentru urmarirea speciald sa supravegheze aplicarea
programelor si a proiectelor Intocmite in acest sens;

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina efectuarea unei
expertizdri tehnice.

Interventiile In timp asupra constructiilor au ca scop:

- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;
- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca
urmare a modernizarii.

Lucrarile de interventie sunt:

a) lucrari de intretinere, determinate de uzurd sau de degradarea normala si care au ca scop
mentinerea starii tehnice a constructiilor;

b) lucrari de refacere, determinate de producerea unor degradari importante si care au ca scop
mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor;

¢) lucrari de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor fata de
constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau imbunatatirea starii
tehnice a constructiilor.

Obligatii si raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:

Proprietarii au urmatoarele obligatii si rdspunderi:

a) asigurd efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparifia unor deteriorari
importante;

b) asigura realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modernizare si verificarea
tehnica a acestora;

c) asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe parcurs si la
receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santier autorizati.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) elaboreazd, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrari de interventii asupra
constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;

b) elaboreaza caiete de sarcini si instructiuni speciale pentru lucrarile de interventii.
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Executantii lucrarilor de interventii asupra constructiilor au obligatia sa respecte prevederile
din proiectele elaborate in acest scop, ludnd toate masurile pentru asigurarea calitatii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin in
cadrul activitatii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor incheiate cu
proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declansarea activitatilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odata cu initierea
actiunii pentru desfiintarea acelei constructii, care se face:

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului;

c) la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executata fara autorizatie de construire;

- cerintele de sistematizare pentru utilitate publica impun necesitatea desfiintarii constructiei.

Desfasurarea activitatilor si lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor se efectueaza
pe baza unei documentatii tehnice si a unei autorizatii de desfiintare, eliberatd de autoritatile
competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferenta lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor va cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vecinatati, cu indicarea
constructiei sau a partilor de constructie ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiei si functiunile
acesteia;

- planurile de asigurare si refacere a continuitatii utilitatilor, care ar trebui, eventual, sa fie
intrerupte la demolarea constructiilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitatilor si lucrarilor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucrarilor de demontare si demolare, cuprinzand
descrierea detaliatd a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor necesare si masuri de protectie
a muncii;

- recomandari privind modul de reconditionare a produselor si a elementelor de constructie,
recuperate cu ocazia demontarii si demolarii;

- recomandari pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele
de reintegrare in natura;

- masuri pentru protectia mediului Tnconjurator, in zona de demolare a constructiilor si in
zonele de evacuare a deseurilor;

- devizul lucrarilor de demolare, de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate.

Documentatia tehnica pentru lucrarile de postutilizare a constructiilor trebuie verificata de
specialistii verificatori de proiecte atestati.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele faze:

- Incetarea activitatilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;
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- asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.

Demontarea si demolarea constructiei cuprind urmatoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea partilor si a elementelor de constructie;

- demolarea partilor de constructie nedemontabile;

- dezmembrarea partilor si elementelor de constructie demontate, recuperarea componentelor si
a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele destinate pentru utilizarea ca
materii brute sau pentru reintegrarea n natura.

Obligatii si raspunderi privind postutilizarea constructiilor

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrarilor;

b) sd obtina avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autoritatile competente;

¢) sa Incredinteze executarea lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor persoane
fizice sau juridice autorizate n constructii;

d) sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si reconditionarea si
reciclarea Tn grad cat mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea
constructiei.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnica aferenta
lucrarilor de demolare, reciclare si utilizare a materialelor rezultate;

b) sa asigure, prin solutiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate,
respectarea prevederilor din avize si din autorizatia de desfiintare, a conditiilor tehnice de calitate
corespunzatoare, precum si un grad cat mai ridicat de recuperare, reconditionare si reciclare a
materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare;

c) sd asigure asistenta tehnica solicitatd de proprietar pentru aplicarea solutiilor din proiect.

Executantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sd inceapa executarea lucrarilor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiintare si a
documentatiei tehnice verificate;

b) sa respecte prevederile din documentatia tehnica aferenta si din autorizatia de desfiintare;

c) sa realizeze conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica;

d) sa instruiasca personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii;
e) sa ia masurile de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice

sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum §i prin asigurarea accesului necesar la aceste
vecinatati.
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3. CAIETE DE SARCINI

Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie se
va realiza obligatoriu numai pe baza solutiilor stabilite in prealabil de proiectant cu acordul
investitorului.

Prezentele Caiete de Sarcini se aplica la executia straturilor rutiere si cuprind conditiile tehnice
care trebuie indeplinite de materialele folosite, prevazute in documentatiile nationale aferente fiecarui
tip de lucrare.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determindrile cerute de
prezentele Caiete de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de Consultant.

In completarea prezentelor Caiete de Sarcini, Antreprenorul trebuie si respecte prevederile

standardelor si normelor 1n vigoare.
Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectoare de proba, a caror
dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuna cu Consultantul.
Sunt anexate prezentei documentatii.

4. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI

Sunt anexate prezentei documentatii.

Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform programului de control intocmit de
proiectant si a prevederilor din caietul de sarcini.
Programul de urmarire si control este atasat prezentei documentatii.

Nota:
Daca la executia lucrarilor se vor constata anumite neconcordante intre datele avute in
vedere la proiectare si situatia de pe teren, va fi convocat proiectantul pentru adaptarea la noua

situatie.

Intocmit,
Ing. Alina GRIVINCA
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