
1 EURO = 4,4521

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei

1 3 4 5 6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 4,500 1,011 0,900 5,400 1,213

3.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 41,008 9,211 8,202 49,210 11,053

3.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 13,189 2,962 2,638 15,827 3,555

3.6 19,784 4,444 3,957 23,740 5,332

78,481 17,628 15,696 94,177 21,153

4.1. 1.318,908 296,244 263,782 1.582,689 355,493

4.1.1 1.318,908 296,244 263,782 1.582,689 355,493

4.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.318,908 296,244 263,782 1.582,689 355,493

5.1 32,973 7,406 6,595 39,567 8,887

5.1.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. 32,973 7,406 6,595 39,567 8,887

5.2 14,508 3,259 2,902 17,410 3,910

DEVIZ GENERAL

Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială

Privind cheltuielile necesare realizării

,, Reabilitare str. Banki Donath intre str.Kriza Janos si str. Fabricii

 din Mun. Sf. Gheorghe   ”

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)Nr. crt.

2 7

Obţinerea terenului

Mii euro

Amenajarea terenului

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Proiectare şi inginerie

Taxe pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii

TOTAL CAPITOL 1.

TOTAL CAPITOL 2.

Studii de teren

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Organizarea procedurilor de achiziţie

Consultanţă

Organizare de şantier

Asistenţa tehnică

TOTAL CAPITOL 3.

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Lucrări de construcţii

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

Lucrări de drum

Montaj utilaj tehnologic

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de 

transport

Dotări

Active şi necorporale

TOTAL CAPITOL 4.

Cheltuieli conexe organizării şantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului



5.3 139,739 31,387 27,948 167,687 37,665

187,220 42,052 37,444 224,664 50,462

6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.584,609 355,924 316,922 1.901,530 427,109

1.318,908 296,244 263,782 1.582,689 355,493

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

TOTAL CAPITOL 6.

T O T A L  G E N E R A L 

Din care C + M

TOTAL CAPITOL 5.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar


