DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

,, Reabilitare str. Banki Donath intre str.Kriza Janos si str. Fabricii
din Mun. Sf. Gheorghe ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015

1EURO= 4,451
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008
N. crt. Denumirea capitolelor si Valoare (firi TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Mii euro | Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 |Amenajari pentru protectiamediuisi f o 500 | 000 | 0000 | 0,000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4,500 1,011 0,900 5,400 1,213
3.2 |13xe peniru oblinerea de avize, 0000 | 0000 | 0000 | 0,000 0,000
acorduri si autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 41,008 9,211 8,202 49,210 11,053
3.4 |[Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta 13,189 2,962 2,638 15,827 3,555
3.6 |Asistenta tehnica 19,784 4,444 3,957 23,740 5,332
TOTAL CAPITOL 3. 78,481 17,628 | 15,696 | 94,177 21,153
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalati 1.318,908 | 296,244 | 263,782 | 1.582,689 355,493
4.1.1 |Lucréri de drum 1.318,908 | 296,244 | 263,782 | 1.582,689 355,493
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 |Vaie, echipamente tehnologice i 0000 | 0000 | 0000 | 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj i echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 [Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 1.318,908 | 296,244 | 263,782 | 1.582,689 355,493
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 32,973 7,406 6,595 [ 39,567 8,887
5.1.1. |Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 32,973 7,406 6,595 39,567 8,887
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 14,508 3,259 2,902 17,410 3,910




5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 139,739 | 31,387 | 27,948 | 167,687 37,665
TOTAL CAPITOL 5. 187,220 | 42,052 | 37,444 | 224,664 50,462
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 1.584,609 | 355,924 | 316,922 | 1.901,530 427,109
DincareC+M 1.318,908 | 296,244 | 263,782 | 1.582,689 355,493




