DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

Modernizare zona de locuit cuprinsa intre str. Nagy Gyorgy si str. Puskas Tivadar,
mun. SF. GHEORGHE

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 06.11.2015
1EURO = 4,4523
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

NI crt. Denumirea capitolelor i | Valoare (fari TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Miieuro | Miilei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amenajari pentru protectia mediului si

1.3 s
aducerea la starea initjala

0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2. | o000 | o000 | 0000 | 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 12,000 2,695 | 2,400 14,400 3,234
3.9 |Taxe pentru oblinerea de avize, 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000
acorduri i autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 30,923 6,945 6,185 37,108 8,335
3.4 |[Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta 10,370 2,329 | 2,074 12,444 2,795
3.6 |Asistenta tehnica 15,555 3,494 3,111 18,665 4,192
TOTAL CAPITOL 3. 68,847 | 15,463 | 13,769 | 82,617 18,556
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiia de baza
4.1. [Constructii si instalatii 1.036,967 | 232,906 | 207,393 | 1.244,361 279,487
4.1.1 |Lucrari de drum 1.036,967 | 232,906 | 207,393 | 1.244,361 279,487
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utllajg, echipamente .tehnologlce Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 1.036,967 | 232,906 | 207,393 | 1.244,361 279,487
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 25,924 5,823 5185 31,109 6,987
5.1.1. |Lucrari de constructi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 25,924 5,823 5,185 31,109 6,987
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 11,407 2,562 2,281 13,688 3,074




5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 110,581 | 24,837 | 22,116 | 132,698 29,804

TOTAL CAPITOL 5. 147,912 | 33,222 | 29,582 | 177,495 39,866

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.253,727 | 281,591 | 250,745 1.504,472 337,909

DincareC+M 1.036,967 | 232,906 | 207,393 | 1.244,361 | 279,487




