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Denumirea lucrarii

"REPARATII CURENTE
LA MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN"

Amplasament SFANTU GHEORGHE,
judetul COVASNA,
Str. Paius David
Beneficiar Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Proiectant general

S.C.“V&K®”S.R.L.-ROMANIA

Numar contract 1458 /2014
Faza D.A.L.L
Volumul DOCUMENTATIE DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Director S.C. " V&K®" S.R.L.-Romania arh. Vivianne Gheorghiu

Nota : Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate
S.C.”V&K®”S.R.L. - ROMANIA, Sfantu Gheorghe.Nici un fragment al acestei documentatii nu va
putea fi reprodus s-au refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara
acordul autorului, care este protejat in concordanta cu legislatia romaneasca si internationala prin

® “marca rezervata”.

Decembrie, 2014

IFU-CERT
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COLECTIV TEHNIC DE COORDONARE GENERALA A PROIECTULUI

S.C.?V&K®”’S.R.L.-Romania

dipl.arh. Vivianne Gheorghiu

PROIECTANTI
SEF DE PROIECT : dipl.arh. Vivianne Gheorghiu
dipl.arh. Vivianne Gheorghiu

dipl.tarh. Kali Nagy Stefan
dipl.c.arh. Lestyan Andrea
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CUPRINS

PIESE SCRISE

Foaie de titlu

Colectiv tehnic de coordonare generala a proiectului

Cuprins

Borderou piese scrise si desenate

Anexa nr. 2 — Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului
Sfantu gheorghe

Certificat de urbanism nr. 506 din 05.11.2014, emis de Primaria Municipiului
Sfantu Gheorghe

Clasarea notificarii nr. 591.02.12.2014

Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Covasna nr. 54/M/17.12.2014
Inregistrare O.A.R. nr. 2/1245/06.01.2015

Memoriu tehnic de prezentare

Memoriu organizare de santier

Deviz estimativ

Lista cantitati de lucrari

Program pentru controlul calitatii la fazele de executie a lucrarilor de constructii
Documentatie privind ridicarea topografica
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PIESE DESENATE

1. | Plan de incadrare in zona, scara 1:5000 A-00

2. | Plan de situatie , scara 1: 500 A-01/1

3. | Plan de situatie , scara 1: 200 A-01

4. | Situatia existenta, Vedere - sectiune Ansamblu statuar Ostasul A-02
Roman, scara 1:100

5. | Situatia proiectata, Vedere - sectiune Ansamblu statuar Ostasul A-03
Roman, scara 1:100

6. | Plan de situatie OE - 01

7. | Fotografii ale Ansamblului statuar Ostasul Roman 5

Intocmit ,

c.arh. Lestyan Andrea

Decembrie, 2014
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MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

Prezenta documentatie tehnica faza D.A.L.IL, intocmita in baza Hotararii nr. 28/09.01.2008
cuprinde datele specifice aferente realizarii lucrarilor de reparatii curente la obiectivul
“MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN" beneficiar Primaria Municipiului Sfantu
Gheorghe, in vederea obtinerii, in final, a Autorizatiei de construire, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 si a Legii nr. 125/1996 privind modificarea si completarea
Legii nr. 50/1991, Legea nr. 453/2001 si Ordinul MLPTL nr. 1.430/2005, Legea nr.
401/2003, Legea nr. 50 republicata 2004.

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitie:
“REPARATII CURENTE LA MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN?”

2. Amplasamentul:

Obiectivul de investitie este situat in municipiul Sfantu Gheorghe , Strada Paius David,
FN, in zona de intrare in municpiul Sfantu Gheorghe, la intersectia strazilor Paius David si
Str. 1 Decembrie 1918.

3. Titularul investitiei:
-Primaria Municipiului Sf. Gheorghe

4. Beneficiarul investitiei:
-Primaria Municipiului Sf. Gheorghe

5. Elaboratorul documentatiei:
-S.C.V&K S.R.L. — Romania, Sf. Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 24, judetul
Covasna

II. DESCRIEREA INVESTITIEI

I1.a. Situatia existenta

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia este proprietatea Primariei Municpiului
Sfantu Gheorghe conform Anexa nr. 2 — Inventarul bunurilor care apartin domeniului

public al municipiului Sfantu Gheorghe

Terenul este delimitat de strazile 1 Decembrie 1918 si Paius David.
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Pe terenul identificat mai sus exista " Monumentul Ostasului Roman" cu tot ansamblul
amenajarilor din zona statuii.

In prezent “ansamblul statuar “Monumentul Ostasului Roman” se prezinta in stare
deteriorata din cauza intemperiilor (placi de marmura cazute, glafuri de mozaic fisurate,
dale de piatra lipsa, zona verde neingrijita, etc.)

Valoarea de inventar a constructiei la data de 31.12.2014 este de 3,425.91 lei.
Sursa de finantare este din bugetul local.

Avand in vedere faptul ca se vor executa doar lucrari de reparatii si igienizare la
ansamblul statuar, cu materialele de constructie folosite initial, in completare, la cererea
beneficiarului optam pentru o singura varianta la lucrarile de finisare.

ITII. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

I11/1. Descrierea lucrarilor de baza

Toata zona apartinatoare ansamblului statuar "Monumentul Ostasului Roman" , inclusiv
soclul statuii pe care este Monumentul Ostasului Roman trebuie sa faca obiectul unor
lucrari de reparatii curente si intretinere, dupa cum urmeaza:

- Reparatii la postamentul pe care este amplasata Statuia Ostasului Roman, refacere
completa a placarii cu marmura culoare alb-beige

- Reparatii platforme din calupuri de piatra naturala, parapeti, glafuri ale amenajarilor
decorative din jurul monumentului

- Reparatii trepte de acces la monument

- Lucrari de intretinere a spatiilor verzi

- Curatare, igienizare si lucrari de cosmetizare a zidurilor de sprijin din piatra naturala ,
actualmente ziduri de sprijin in stare buna dar "varuite"

. Principalele materiale de constructii ce se vor folosi :

- Placaje de marmura culoare alb-beige
- Dale de piatra naturala 40x25 cm

- Dale marmura trepte

- Glafuri si trepte mozaic

I11/2. Caracteristici volumetrice
- Inaltime piedestal : cca. 7,70 m de la cota platformei bazei postamentului
- Cota superioara statuie : cca. 14,00 m de la cota platformei bazei postamentului
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I11/3. Consumuri de utilitati
Lucrarile referitoare la utilitati se rezuma la inlocuirea tevilor de scurgere din jardiniere,
gargui, dirijarea apelor pluviale de pe suprafata pardoselii din jurul monumentrului.

IV. Durata de realizare

Durata de realizare a lucrarilor de reparatii este prevazuta a fi cuprinsa intre 3 luni si 4

luni. Ritmul lucrarilor, avandu-se in vedere faptul ca sunt lucrari exterioare de executat, in
spatiu neacoperit, poate fi influentat de conditiile meteo nefavorabile.

V. Infatisarea constructiilor

Ansamblul Monumentul Ostasului Roman realizat in 1974, inscris pe lista Monumetelor
istorice la pozitia 577, cod Cv-1II-m-B-13343 | este un ansamlu statuar reprezentativ ,
amplasat pe artera majora de intrare in municipiul Sfantu Gheorghe, in memoria eroilor
celui de Al Doilea Razboi Mondial.

VI. Valoarea totala a investitiei

Conform devizului general , capitol 4.1. C+1, valoarea lucrarilor este de 154.308,0 lei.

Intocmit,

arh. Gheorghiu Vivianne

Decembrie, 2014
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MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

Prin prezenta se trateaza lucrarile necesare pentru amenajarea unei organizari de santier,
necesare realizarii investitiei “Reparatii curente la Monumentul Ostasului Roman”,
amplasat in municipiul Sfantu Gheorghe, strada Paius David, judetul Covasna.

Organizarea de santier cuprinde toate activitatile care stau in legatura cu pregatirea si
executia lucrarilor de constructie, montarea si demontarea mijloacelor de ridicare,
aparaturii de constructie precum si retinerea acestora pe tot parcursul santierului. De
asemenea sunt cuprinse toate lucrarile care sunt considerate lucrari auxiliare ale diferitelor
specialitati, ca si masurile necesare care asigura siguranta de trafic atat in incinta
santierului cat si pe terenurile invecinate , pe zonele de acces si de evacuare, pe suprafetele
de trafic publice.

Folosirea terenului pentru organizarea de santier se va face de catre executant numai cu
aprobarea beneficiarului.

In responsabilitatea antreprenorilor si subantreprenorilor, care fac lucrarile de executie,
intra deasemenea asigurarea masurilor concrete de siguranta/protectie (semne de deviere a
circulatiei, bariere, iluminat etc.)

Se asigura utilizarea continua si pe toata durata santierului a drumurilor de acces pentru
transporturile grele si a deplasarii in siguranta a personalului.

Activitatile prevazute pentru organizarea de santier sunt urmatoarele:

-imprejmuirea provizorie a zonelor in care se executa lucrari de reamenajare

-la limita proprietatii se va monta panoul de santier cu toate informatiile si datele despre
investitie:beneficiar, proiectant, constructor, durata de realizare

-accesul in incinta se face de pe strada 1 Decembrie 1918 respectiv de pe aleea carosabila
adiacenta

-deseurile/resturile de materiale se vor depune in locuri special amenajate si se va asigura
transportul lor din santier

-santierul se va mentine in ordine si intr-o curatenie generala

-evacuarea finala, dupa finalizarea tuturor lucrarilor inseamna demontarea si evacuarea
tuturor masinilor, aparaturilor si utilajelor precum si a instalatiilor si dispozitivelor din
timpul lucrarilor. Toate suprafetele utilizate vor fi readuse la starea lor initiala.

Pe platforma ingradita se va amplasa un container birou si un WC ecologic.
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Desfasurarea executei
Durata investitiei este prevazuta a fi cuprinsa intre 3 luni si 4 luni.

Masuri de prevenire si stingerea incendiilor

Toate lucrarile de reamenajare/remodelare a constructiei existente s-au proiectat cu
respectarea legislatiei aferente problematicii de prevenire si stingere a incendiilor
N.G.775/1998, P118/99 si a celorlalte normative si reglementari legale specifice
domeniului, pentru indeplinirea cerintelor de protectie la foc a investitiei proiectate.

Masuri de protectia muncii

Masurile de protectia muncii vor fi respectate in conformitate cu prevederile legislatiei
specifice in vigoare:Legea 319/2006, H.G.nr. 1425/2006, HG 300/2006, HG 600/2007,
Norme specifice de securitate a muncii si alte norme si normative.

In conformitate cu prevederile HG 300/2006 se va desemna coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii.

Vor fi luate toate masurile de protectie si prevenire a incendiilor pe santier, conform
prevederilor legale, cu respectarea normelor si normativelor in vigoare (Normativ de

prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora — Indicativ C300/1994, MLPAT nr. 20/N/1994 si alte normative conexe).

Sef de proiect,

arh. Vivianne Gheorghiu

Decembrie, 2014
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Lista cantitati de lucrari
ce urmeaza a se executa in cadrul lucrarilor de reperatii curente la
Monumentul Ostasului Roman
Suprafata construita ansamblu monument S¢=779,0 m*

Nr. | Categoria de lucrari Cantitate Pret unitar/lei Total lei
crt. (fara T.V.A.)
Constructii
1. Pardoseala placi piatra 420,0 m*
2. Postament statuie - placi 114,60 m”
marmura
3. Glaf pereti fundal 22,0 m*
4. Tencuiala pereti fundal 180,0 m”
5. Soclu pereti fundal 14,0 m”
6. Glaf la elevatia exterioara 50,0 m’
7. Glaf latime 73 cm (mozaic) 18,0 m”
8. Tencuiala elevatii (idem ca 180,0 m*
la peretii fundal)
9. Glaf beton 32,0 m
10. | Jardiniere din beton 20,7 m’
11. | Trepte din mozaic turnat 65,0 m
12. | Trepte din placi de 245,0 m
marmura alba
13. | Contratrepte din marmura 245,0 m
alba
14. | Pardoseala placi marmura 18,0 m*
alba
Apa pluviala
15. | Tevi scurgere jardiniere 15,0 buc.
(gaurire, teava, refacere)
16. | Gura de scurgere — 3,0 buc.
pardoseala (sapaturi, teava
D16, gargui)
Total I
Alte cheltuieli 10%
Total 11
Intocmit,

t.arh. Kali Nagy Stefan
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PROGRAM

pentru controlul calitatii la fazele de executie
a lucrarilor de constructii si instalatii

Obiectul

“REPARATII CURENTE LA MONUMENTUL OSTASULUI ROMAN *
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Paius David

Beneficiar : Primaria Municipilui Sfantu Gheorghe

Pr. nr.1458/2014; Faza de proiectare: D.T.A.C.+PTh.

In conformitate cu instructinile si normativele tehnice in vigoare se stabilesc de comun

acord datele inscrise in programul calitatii lucrarilor .

SEMNIFICATII :

PV Proces verbal

PVLA  Proces verbal de lucrari ascunse
PVR Proces verbal de receptie
Beneficiar

Executant

Proiectant

Inspectia de stat in constructii

= o mw

NOTA : Coloanele 6 si 7 se completeaza de catre executant .

Nr. | Obiectul Lucrari ce se controleaza , documente cine Data Nr.si
crt. se verifica , se receptioneaza scrise care intocmeste | progra- data
calitativ si pentru care se se incheie sesizarea mata a actului
intocmesc documente scrise PVLA,PVR | I,B,E,P | executiei | incheiat
1 2 3 4 5 6 7
Arhitectura
I. Reparatii - anuntarea inceperii executiei | P.V. B.
curente la la I.S.C.-jud. Covasna
Monumentul
Ostasului
Roman

11
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Desfacerea
placilor
degradate de pe
platforme,
soclul statuii,
elemente de
trepte,

desfacere glafuri
de mozaic
deteriorate

- desfacerea elementelor P.V. B.E.
deteriorate si curatarea
suprafetelor in vederea
pregatirii frontului de lucru
pentru reparatii

Executarea
lucrarilor de
finisaje conform
proiect

-receptie la terminarea P.V.R. B.E.P.
lucrarilor

Decembrie, 2014

Proiectant,

Constructor, Beneficiar, I.C.S.
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