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DEVIZ GENERAL - reactulizat
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

REABILITAREA S| EXTINDEREA GRADINITEI
CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR

Loc. Sf. Gheorghe, Str.Kérési Csoma Sandor , Nr.40, Jud. Covasna

TVA 19%
NR VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
1.2 |AMENAJAREA TERENULUI 130,808.40 24,853.60 155,662.00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ST ADUCEREA
1.3 |TERENULUI IN STAREA INITIALA 0.00 0.00 0.00
1.4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 130,808.40 24,853.60 155,662.00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 [UTILITATI 30,147.33 5,727.99 35,875.32
TOTAL CAPITOL 2 30,147.33 5,727.99 35,875.32
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 |STUDII 10,920.00 2,074.80 12,994.80
3.1.1 STUDII DE TEREN 600.00 114.00 714.00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 10,320.00 1,960.80 12,280.80
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE
3.2 |AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 0.00 0.00 0.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA 1,363.44 259.05 1,622.49
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL
3.4 |ENERGETIC AL CLADIRII 2,000.00 380.00 2,380.00
3.5 |PROIECTARE 70,049.56 13,309.42 83,358.98
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 0.00 0.00 0.00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00




3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE

INERVENTII SI DEVIZ GENERAL 11,049.56 2,099.42 13,148.98
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA
OBTINERII AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC
S| ADETALIILOR DE EXECUTIE 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 42,000.00 7,980.00 49,980.00
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA 8,403.00 1,596.57 9,999.57
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 0.00 0.00 0.00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 8,403.00 1,596.57 9,999.57
3.8 |ASISTENTA TEHNICA 21,115.00 4,011.85 25,126.85
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 7,038.00 1,337.22 8,375.22
*3.8.1.1 PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 4,223.00 802.37 5,025.37
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 2,815.00 534.85 3,349.85
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 14,077.00 2,674.63 16,751.63
TOTAL CAPITOL 3 113,851.00 21,631.69 135,482.69
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 1,153,491.37 219,163.36 1,372,664.73
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 8,096.40 1,538.32 9,634.72
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SITFUNCTIONALE CARE
4.3 |[NECESITA MONTAJ 23,038.49 4,377.31 27,415.80
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SIFUNCTIONALE CARE NU
4.4 INECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI 223,101.91 42,389.36 265,491.27
4.6 |ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,407,728.17 267,468.35 1,675,196.52
CAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1 |ORGANIZARE DE SANTIER 7,038.00 1,337.22 8,375.22
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE
SANTIER 7,038.00 1,337.22 8,375.22
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.00 0.00 0.00
5.2 |COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 22,606.87 0.00 22,606.87
5.2.1 COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATI
LUCRARILOR 6,649.08 0.00 6,649.08




5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 1,329.82 0.00 1,329.82
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 6,649.08 0.00 6,649.08
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 7,978.89 0.00 7,978.89
5.3 |CHELTUIELI DIVERSE SINEPREVAZUTE 140,000.00 26,600.00 166,600.00
5.4 |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE 8,403.00 1,596.57 9,999.57
TOTAL CAPITOL 5 178,047.87 29,533.79 207,581.66
CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1 |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00
6.2 |PROBE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL
(1+42+3+4+5+8) 1,860,582.77 349,215.42 2,209,798.19
DINCARE C+M
(1.2+13+14+2+ 41+ 42+51.1) 1,329,581.50 252,620.49 1,582,201.99
*in preturi de la datade  13.08.2019 1 euro 4.7270
Data 13.08.2019
Investitor intocmit
Mun. Sfantu Gheorghe PLANSHOW S.R.L.

arh. AMBRUS HLAV




