DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizérii obiectul

| de investitie:

SISTEMATIZARE VERTICALA LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC
ADMINISTRATIV "BERDE ARON" MUN.SF.GHEORGHE

- Actualizat conf.OUG 114/2018 - VARIANTA B
Valoare Valoare
Nr. (fard TVA) TVA (cu TVA)
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1{Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2{Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1,3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00! 0,00
1,4/ Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor are obiectivului de investitii
2,1|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 35 205,00 6 688,95 41 893,95
Total capitolul 2 35 205,00 6 688,95 41 893,95
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnici
3,1|Studii 1 000,00 190,00 1.190,00
3.1.1. Studii de teren 1 000,00 190,00 1.190,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3.Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3,2|autorizatii 0,00 0,00 0,00
3,3|Expertizare tehnica 4 500,00 0,00 4 500,00
3.4|Cerificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor . 0,00 0,00 0,00
3,5|Proiectare 113 807,00 18 050,00 131 857,00
3.5.1.Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 18 807,00 0,00 18 807,00
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10 000,00 1 900,00 11 900,00
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a prioectului tehnic si a detaliilor de
executie 5 000,00 950,00 5 950,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 80 000,00 15 200,00 95 200,00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7|Consultanta 8 400,00 1 596,00 9 996,00
3.7.1_ Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 8 400,00 1596,00 9 996,00
3.8|Asistenta tehnica 42 264,30 8 030,22 50 294,52
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 13 088,10 2486,74 15 574,84
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10 088,10 1916,74 12 004,84
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in programul de
control al lucrérilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 3 000,00 570,00 3 570,00
3.8.2. Dirigentie de santier 26 176,20 4 973,48 31 149,68
Total capitol 3 169 971,30 27 866,22 197 837,52
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4,1|Constructii si ir ii 2517 975,00] 47841525/ 2996 390,25
4,2|Montaj utilaje, echip.tehn. si functionale 6 840,00 1.299,60 8 139,60
4,3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si
4,4|echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5|Dotari 30 890,84 5 869,26 36 760,10
4,6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 255570584 485584,11| 3041 289,95
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5,1|Organizare de santier 2,5% 64 000,00 12 160,00 76 160,00
5.1.1.Lucrari de construciii si instalatii aferente org ii de santier 57 600,00 10 944,00 68 544,00
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santierului 6 400,00 1216,00 7 616,00
5,2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54 970,02 0,00 54 970,02
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5%
din C+M 13 088,10 0,00 13 088,10
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de constructii 0.1% din C+M 2617,62 0,00 2617,62
5.2.4.Cota aferenté Casei Sociale a Constructiilor - CSC, 0.5%din C+M 13 088,10 0,00 13 088,10|
5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme si autorizatia de
construire/desfintare 1% 26 176,20 0,00 26 176,20
5,3|Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 215 300,00 40 907,00 256 207,00
5,4|Cheltuieli pentru inf e si publicitate 12 000,00 2 280,00 14 280,00
Total capitol 5 346 270,02 55 347,00 401 617,02
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1|Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3107 152,16 575486,28| 3 682 638,44
din care: C+M (172+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2617 620,00/ 497 347,80| 3 114 967,80
In preturi la data de 29.11.2018 ; 1 euro = 4,6560 lei
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