Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Proiectant: S.C.

BIA FLOREA STELA SFANTU GHEORGHE

al obiectivului de investitii

DEVIZ GENERAL - FAZA STUDIU DE FEZABILITATE

CONSTRUIRE GRADINITA IN CARTIERUL ORKO DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

in preturi la data de
20.09.2019, 1 euro =

4.7432

conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, publicatd in Monitorul Oficial Nr. 1061/29.12.2016

Valoare (fara TVA Valoare (cu
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA) TVA)
Nr. crt. -
cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 100,550.00 19,104.50 | 119,654.50
13 Amenaja.rl pentru [:.m.)t.ecigla mediului si aducerea 3.750.00 712.50 4,462.50
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 104,300.00 | 19,817.00 | 124,117.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 71,600.00 | 13,604.00 85,204.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 7,500.00 285.00 7,785.00
3.1.1. Studii de teren 6,000.00 0.00 6,000.00
3.1.2. Rapgrt 9r|V|nd impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3. Alte studii specifice 1,500.00 285.00 1,785.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 2,900.00 448.40 3,348.40




obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certlflca'rea pevrff)rman’gel energetice si auditul 4,464.44 848.24 5312.68
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 114,690.54 | 15,711.20 130,401.74
3.5.1. Tema de proiectare 1,500.00 285.00 1,785.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie
3.5.3. de avizare a lucrarilor de interventii 32,000.00 0.00 32,000.00
si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4. vederea obtinerii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5. proiectului tehnic si a detaliilor de 14,000.00 2,660.00 16,660.00
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 57,190.54 | 10,866.20 68,056.74
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 18,996.60 3,609.35 22,605.95
371, | Managementul de proiect pentru 14,796.60 | 2,811.35 17,607.95
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 4,200.00 798.00 4,998.00
Valoare (fara TVA Valoare (cu
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de TVA) TVA)
Nr. crt. -
cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
3.8 Asistenta tehnica 34,605.14 6,574.98 41,180.12
3.8 | Asistentd tehnic din partea 11,457.89 | 2,177.00 13,634.89
proiectantului
3.8.1.a pe perioada de executie a lucrarilor 10,416.26 1,979.09 12,395.35
pentru participarea proiectantului la
3.8.1.b | fazele incluse in programul de 1,041.63 197.91 1,239.54
control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat




in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier 23,147.25 4,397.98 27,545.23
Total capitol 3 183,156.72 | 27,477.17 210,633.89
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 2,075,644.01 394,372.36 2,470,016.37
4.1.1. constructii infrastructura 255,993.00 48,638.67 304,631.67
4.1.2. constructii suprastructura 766,415.00 145,618.85 912,033.85
4.13. Z’h'te“"’ 812,114.00 | 154,301.66 |  966,415.66
414, | mstalati 101,619.43 19,307.69 120,927.12
electrice
instalatii
4.1.5. termice 64,058.46 12,171.11 76,229.57
interioare
instalatii
4.1.6. sanitare 75,444.11 14,334.38 89,778.49
interioare
4.2 Mont'aj utilaje, echipamente tehnologice si 6,491.00 1,233.29 7.724.29
functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 64,910.00 |  12,332.90 77,242.90
functionale care necesitda montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 167,680.00 31,859.20 199,539.20
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 2,314,725.01 439,797.75 | 2,754,522.76
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 56,450.88 10,725.66 67,176.54
5.4, | Lucraride constructiisiinstalatii 45,160.70 8,580.53 53,741.23
aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii
5.1.2. . . 11,290.18 2,145.13 13,435.31
santierului




5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25,335.16 0.00 25,335.16
Comisioanele si dobanzile
5.2.1. aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
Cota aferenta Inspectoratului de
5.2.2. Stat in Constructii (0,5%) 11,515.98 0.00 11,515.98
Cota aferenta Inspectoratului de
.2.3. N . 2,303.20 0.00 2,303.20
>-2.3 Stat in Constructii  (0,1% )
Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor-CSC, in aplicarea
5.2.4. prevederilor Legii nr. 215/1997 11,515.98 0.00 11,515.98
(0,5%)
Taxe pentru acorduri, avize
5.2.5. conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 207,233.27 39,374.32 246,607.59
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,200.00 798.00 4,998.00
Total capitol 5 293,219.31 50,897.98 344,117.29
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL

Dincare C+M (1.2 + 1.3+1.4+ 2+ 4.1 +4.2 + 5.1.1)

2,967,001.04

2,303,195.71

551,593.90

437,607.18

3,518,594.94

2,740,802.89

Data:

20.09.2019
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